Zatacznik nr 10A do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt)
nr T1.272. 2012

zawartaw dniu ................... w Nidzicy, pomigdzy:
Gming Nidzica z siedziba w Nidzicy przy Placu Wolnosci 1, 13-100 Nidzica,
NIP 9840161572; REGON 510743640
repr ezentowanq przez:
Burmistrza Nidzicy — Dariusza Szypulskiego
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwana dalej ,,Wykonawca”
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne
»Przebudowa skrzyzowania ulic Mlynarskiej i XXX-lecia wraz z budowa drég i infrastruktury technicznej
w obrebie placu ks. Sudzinskiego w Nidzicy — Etap Il czesé 117
2. Etap II czg$¢ 2 wykonania robot dla projektu przebudowy ulic Mtynarskiej i XXX-lecia wraz z budowa drog i in-
frastruktury technicznej w obrgbie Placu Ks. Sudziuskiego w Nidzicy obejmowacé bgdzie migdzy innymi wykona-
nie rob6t na wszystkich ulicach zawartych w podstawowej dokumentacji projektowej dla w/w zadania z wylacze-
niem robot etapu I tj.
- ul. XXX-lecia (A.02.KD.D)
- ul. Mtynarska (A.01.KD.D)
- 05/1.5.KD.D
- 05/1.4.KDW
- 04/1.3.KD.D
- 04/1.4.KD.D od km 0+000.00 do km 0+057.00
- plac ks. Wiadystawa Sudzinskiego
- sie¢ kanalizacji deszczowej i sie¢ energetyczna wg. zakresu wskazanego na rysunku.
3. Szczegotowy zakres robot budowy drog okreslaja stanowiace integralna cze$¢ umowy zataczniki:
1. Zatacznik Nr 1 - Decyzja Nr 255/2009 z 23.12.2009r. wraz projektami budowlanymi :
1.1 projekt zagospodarowania terenu,
1.2.1 —uktad drogowy,
1.2.2 —sie¢ kanalizacji deszczowej z podtaczeniem wpustow,
1.2.3 —sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej,
1.2.4 - przebudowa przytacza gazowego,
1.2.5 -dokumentacja geotechniczna,
1.2.6 — o$wietlenie uliczne,
1.2.7 — przebudowa Kkolizji energetycznych,
1.2.8 — branza telekomunikacyjna
2. Zakacznik Nr 2 - Projekty wykonawcze
2.1 - projekt zagospodarowania terenu etap Il czgs¢ 2,
2.2.1 - uktad drogowy,
2.2.2 - sie¢ kanalizacji deszczowej z podtaczeniem wpustow,
2.2.3 - sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej,
2.2.4 - przebudowa przytacza gazowego,
2.2.5 - dokumentacja geotechniczna,
2.2.6 - o$wietlenie uliczne,
2.2.7 - przebudowa kolizji energetycznych,
2.2.8 - branza telekomunikacyjna,
2.2.9 — zielen,
3. Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robét
4. Zatacznik Nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR),
(branza drogowa, branza energetyczna, branza sanitarna, branza teletechniczna, branza zielen)
5. Zaktacznik Nr 5 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) ,
6. Zatacznik Nr 6 - oferta wykonawcy.
4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, STWiOR a przedmiarami robdt , wiazace sa ustale-
nia zawarte w projekcie budowlanym, a nastgpnie w STWiOR.
5. Integralna czeScia niniejszej umowy jest oferta wraz z kosztorysem ofertowym ztozona przez Wykonawce.
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1.1
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonal pelnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy nie wn0szac uwag
i przyjmuje ja do realizacji, wykona obiekt zgodnie z dokumentacja i zastosuje nowe materiaty i urzadzenia posia-
dajace wymagane parametry okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Zasto-
sowane materialy musza by¢ zgodne z obowiazujacq ustawa o wyrobach budowlanych. Na kazde zadanie Zamawia-
jacego materialy te zostana poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez
Zamawiajacego miejscach.
§2

Obowiazki stron
Obowiazki Zamawiajacego
Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni po zawarciu umowy.
Przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy: pozwolenia na budowg wraz z dziennikiem budowy, projektu
budowlano-wykonawczego przedmiotu zamowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych.
Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w §4 niniejszej umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru nad realizacja umowy.
Zapewnienie nadzoru autorsko-inwestorskiego, archeologicznego
Obowiazki Wykonawcy
Zapewnienie kadry kierowniczej spetniajacej wymagania Decyzji Nr 255/2009 z 23.12.2009 r. Starosty Nidzickie-
g0 0 pozwoleniu na budowg oraz Pozwolenia Nr 620/2009 z 4.08.2009r. Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie robot.
Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z technicznymi i eko-
nomicznymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowg, zatwierdzonym projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz swoja oferta.
Przejecie i zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania
prac. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy w wodg i energig, zabezpieczy¢ i ozna-
kowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania reali-
zacji zadania, a takze usuwac nieczystosci z drog dojazdowych i ciagow pieszych, powstatych na skutek dziatalno-
sci Wykonawcy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy
i inne szkody zawinione przez Wykonawcg, ktore naprawi na swoj koszt.
Zabezpieczenie przed zniszczeniem terenu przyleglego do przekazanego placu budowy, a w przypadku jego znisz-
czenia - doprowadzenie go do stanu pierwotnego i poniesienie kosztow z tego tytutu.
Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego.
Zawiadamianie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.
Przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem.
Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem robot.
Sporzadzanie kosztorysow ofertowych zamiennych i powykonawczych.

2.10.  Prowadzenia w trakcie realizacji robot: dziennika budowy i obmiaréw wykonanych robot.
2.11.  Uzycie nowych materiatéw i urzadzen wynikajacych z projektu budowlanego oraz ztozonej oferty. Zastosowa-

ne materialty musza by¢ zgodne z obowiazujaca ustawa o wyrobach budowlanych. Na kazde zadanie Zamawiajace-
go materialy te zostana poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Za-
mawiajacego miejscach.

2.12. Stosowanie sig do polecen Inspektora Nadzoru oraz Organéw Nadzoru Budowlanego
2.13. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
2.14. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.15. Zapewnienie kadry i hadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.16. Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.

2.17. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

1.

1.

§3
Terminy wykonania
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych terminach:

a) rozpoczecie: w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy,

b) zakonczenie robdt i przekazanie Zamawiajacemu catego przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego ustala si¢ najpozniej na dzien 22 listopada 2013 roku. Przed uptywem tego terminu winny
by¢ ukonczone wszystkie czynnos$ci zwiazane ze zgloszeniem oraz przystapieniem do dokonania odbioru.

§4
Odbiory
Strony ustalaja, ze obowiazywaé beda nastgpujace odbiory robot :
a. odbior przejsciowy (W tym robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu),
b. odbior koncowy,
C. odbior gwarancyjny — po uptywie okresu gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odbiory winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w

niniejszej umowie .

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym.

Whiosek o dokonanie odbioru koncowego winien by¢ ztozony do Zamawiajacego najpozniej na 14 dni przed za-

koniczeniem realizacji przedmiotu umowy tj.: do dnia 15.11.2013r.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) dokumenty okre$lone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

b) rozliczenie petnej kwoty, naleznej Wykonawcy w ramach umowy - potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnoéci i prawi-

dtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ odbioru koncowego robot

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia ztozenia wniosku.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i

prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztoze-

nia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

W przypadku nie wywiazania si¢ z terminu ztozenia kompletnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego, Za-

mawiajacy zastrzega sobie prawo do przystapienia do czynno$ci odbioru nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia

ztozenia ponownego wniosku, co moze skutkowa¢ niedotrzymaniem terminu realizacji umowy i naliczeniem kar

umownych.

Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje si¢ datg przystapienia do czynnosci odbioru przez

komisje. W przypadku konieczno$ci dokonania usuniecia wad przedmiotu umowy bedzie miat zastosowanie ust. 12.

Odbiodr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym wykonanych w zwiazku z usunigciem wad i uste-

rek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego robot w ciagu 7 dni od powiadomienia go przez

Wykonawcg o usunigciu wad przedmiotu umowy(o ile wystapity).

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia :

12.1. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia (nieistotne), moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad; data doko-
nania odbioru zostanie wéwczas podana w protokole odbioru robot.

12.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania usuniecia wad przedmiotu umowy na swoj koszt lub wykonania przed-
miotu umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym kosztow .

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie. Istnienie
wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiajacy, obciazajac
petnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz wybudowane obiekty budowlane do czasu przekazania obiektu Za-
mawiajacemu protokotem koncowego odbioru robot.

Od daty odbioru rozpoczyna si¢ okres rekojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty
oraz elementy przedmiotu umowy wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

§5
Odpowiedzialnos$¢ za wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana stwierdzone wady:

1.1. nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru koncowego w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad okre§lony w protokole usunigci wad.

1.2. nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢é wynagrodzenie Wy-
konawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i od-
szkodowan na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym
terminie przedmiotu umowy po raz drugi - Zamawiajacy odstapi od umowy z Wykonawca.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wy-
konawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materialy badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawceg. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.
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10.

§6
Ubezpieczenie
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy przedtozy polis¢ lub inny dokument ubezpie-
czenia, potwierdzajacy zawarcie na okres od dnia rozpoczecia do dnia ukonczenia robot, ubezpieczenia obejmuja-
cego ubezpieczenie robot, urzadzen i materiatow do wysokosci 100% wynagrodzenia umownego.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia powinien obejmowa¢ odpowiedzialno§¢ Wykonawcy i Zamawiajacego.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.
Wykonawca w terminie 2 dni przed przyjeciem terenu budowy przedlozy do wgladu Zamawiajacemu stosowne
polisy ubezpieczeniowe. Zamawiajacy do czasu przedtozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze terenu
budowy, a zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jaka powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz wybrana w trybie przetargu nie-
ograniczonego oferta Wykonawcy bedzie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego.
Ustala si¢ wynagrodzenie dla Wykonawcy, liczac wedtug uzgodnionych cen jednostkowych okreslonych w koszto-

rysie ofertowym Wykonawcy do KWOoty ....ceeeeeeeinenenannn. zl brutto

(SBOWIII . . brutto)
w tym nalezny podatek VAT ( ...... %) WYNOSZACY «.e.evvnenenenen. zt

(BB ..., ).

W przypadku zmniejszenia ilosci robot wynikajacej z przedmiaréw, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpo-
wiednio zmniejszone. Podstawa ustalenia kwoty zmniejszenia bgda obmiary powykonawcze robot i ceny jednost-
kowe ustalone w kosztorysach ofertowych.
Do realizacji zwigkszonej ilo$ci robot wynikajacej z przedmiarow, Wykonawca moze przystapi¢ po zmianie umowy
w formie aneksu. O mogacym nastapi¢ zwigkszeniu ilo$ci robot w stosunku do kosztorysu ofertowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym ewentualng zmiang umowy, przedstawiajac jednoczesnie
kosztorys ofertowy zamienny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Zmiana ilosci rob6t budowlanych w stosunku do przedmiaréw robot nie powodujaca zwigkszenia wynagrodzenia
umownego okreslonego w ust. 2 nie wymaga zmiany umowy.
W przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych (spelniajacych przestanki ustawy Prawo zamowien
publicznych), nie przewidzianych w projekcie, o ktorym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy, nie przekraczajacych
50% wartosci realizowanego zamowienia i niezbgdnych do jego prawidlowego wykonania, beda miaty zastosowa-
nie ceny jednostkowe ustalone w kosztorysie ofertowym dla zaméwienia podstawowego, a w przypadki ich braku -
biezace ceny regionalne robocizny, materiatow i sprzgtu. Rozliczenie tych robodt nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzo-
ru i Zamawiajacego.
Rozpoczecie wykonania robdt o ktorych mowa w ust. 6 moze nastapi¢ wylaczenia na podstawie pisemnej umowy o
zamowienie dodatkowe pod rygorem niewazno$ci. Umowa taka zostanie zawarta na podstawie protokolu koniecz-
nosci zatwierdzonego przez Inspektora i Zamawiajacego oraz kosztorysu ofertowego dla zamowienia dodatkowego,
sporzadzonego przez Wykonawce i zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru.
W sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢:

1) zmiany materialu budowlanego,

2) zmiany technologii wykonania robot,

3) zaniechania wykonania rob6t ujetych w dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2
4) wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2

5) wykonania robot dodatkowych tzn.: objetych projektem o ktorym mowa w §1 ust. 2 a nie uwzglednionych w

przedmiarze robot

to Wykonawca wraz z Inspektorem ztozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu protokot koniecznosci zawierajacy
opis zmiany, wptyw na termin, ceng wraz z kosztorysem ofertowym obejmujacym tylko wprowadzane zmiany i
pokazujacym skutek wprowadzanych zmian. Rozliczenie tych robdt nastapi na podstawie kosztorysow powyko-
nawczych przygotowanych przez wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych dla kosztorysu ofertowego, a w przypadki ich
braku - biezacych cen regionalnych robocizny, materiatow i sprzgtu.
Do realizacji robot wynikajacych z sytuacji opisanych w ust. 8, Wykonawca moze przystapi¢ po zmianie umowy w
formie aneksu i przedstawieniu kosztorysu ofertowego zamiennego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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§8

Warunki platnosci
Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowe-
go i kosztorysu powykonawczego odpowiadajacego forma kosztorysowi ofertowemu oraz po uregulowaniu i udo-
kumentowaniu wszystkich nalezno$ci pomigdzy Wykonawca, a podwykonawcami.
Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajacego zostanie ob-
cigzone kwota nalezna Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
Zamawiajacy zobowiazujg si¢ do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dorgczenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kar umownych oraz kosztow naprawy szkod zawinionych przez Wykonawce.
Egzekwowanie kar umownych oraz kosztéw napraw szkod zawinionych przez Wykonawce bedzie dokonywane
poprzez potracenie czgsci wynagrodzenia w wysokosci kar i kosztéw napraw szkdd z niezaptaconej faktury. Obcia-
zenie kara umowna oraz kosztami napraw szkod bedzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie
umozliwiajacym terminowa zaplate za wykonanie przedmiotu umowy.

§9
Rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Ko-
deksu Cywilnego wynosi 36 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego.

w

§10
Zabezpieczenie

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY t]. ceeeeennnnnes 7t
(BB I .ottt e e e ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.
Zabezpieczenie to Wykonawca wniost wformie..............ocooooiiiiiiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pieniadz, na okres r¢kojmi, Wykonaw-

ca ztozy przed data odbioru koncowego na okres 3 lat + 15 dni w wysokosci 30% zabezpieczenia o, ktérym mowa
WuUst. Lt oo zi
(SOWIE: et ).
Nieztozenie zabezpieczenia (na okres rgkojmi) przed odbiorem koncowym upowaznia Zamawiajacego do potracenia
z faktury Wykonawcy naleznosci na poczet zabezpieczenia na okres re¢kojmi, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu zleci ich
usunigcie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy i optaci z naleznos$ci zabezpieczajacej.
Niewykorzystane zabezpieczenie zostanie zwrdcone w sposdb nastepujacy :
a) 70% warto$ci zabezpieczenia o, ktorym mowa w ust. 1, tj. WWyS. ...................... 7k
(SHOWIIE . et )
w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego catosci zadania,
b) 30 % wartosci zabezpieczenia o, ktorym mowa w ust. 1, tj. W wys. .................. zt
(SHOWIIE: e e )
w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
W okresie realizacji roboét i rekojmi, Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w
terminie 7 dni o :
a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
¢) ogloszenie upadtosci firmy,
d) ogloszenie likwidacji firmy Wykonawcy.
Niezawiadomienie Zamawiajacego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarzen wymienionych w ust. 7 spowoduje, ze
niewykorzystane nalezno$ci zabezpieczajace rekojmig nie zostana zwrocone.
§11

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwloke w zakonczeniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad. W przypadku przekroczenia 7 dni
zwloki, Wysokos$¢ kar, za zwlokg¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosi¢ bedzie 0,3% wyna-
grodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.
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d) =z tytulu samego faktu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn, za ktore

ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji przedsta-

wionej w art.145 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcey i na jego koszt wady nie usunigte w wyznaczonym terminie.

§12
Zmiana umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych, za zgoda obu stron wyrazona na pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej
zmiany.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicz-
nym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy zgodnie
z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia nastgpujacych zmian w umowie:
4.1. Zmiana terminu zakonczenia zadania w przypadku:
a) udzielenia zamowien dodatkowych lub rob6t wynikajacych z sytuacji opisanych w §7 ust. 8 i majacych
wplyw na ten termin;
b) przestojow i op6znien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;
c) dzialania sily wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
d) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacjg robot
e) zawieszenia wykonywania robot budowlanych
4.2. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach opisanych w §7 ust. 4 i 8, jezeli beda one miaty wptyw na ceng.
4.3. Zmiana stawek podatku VAT obowiazujacych w dacie powstania obowiazku podatkowego w czasie trwania
umowy.
4.4. Zmiana podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe
przy pomocy podwykonawcow z zachowaniem postanowien §13.
4.5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy na budowie

. Korekty terminéw zostana przedtozone kazdorazowo Zamawiajacemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po

powzigciu wiadomos$ci o konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 4 pkt 4.1. ppkt b), c),
d), e) bedzie rowny okresowi przerwy lub postoju. Okres przesunigcia terminu zakonczenia przedmiotu umowy z
przyczyn wymienionych w ust. 4 pkt 4.1., ppkt a). ustalony bedzie w oparciu o realny wptyw tych przyczyn na ter-
min zakonczenia przedmiotu umowy.
§13

Podwykonawstwo
Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom w cato$ci robot budowlanych objetych pozwoleniem na budowe.
Zlecenie wykonania czg$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonaw-
cOw 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych
pracownikoéw lub 0sob, ktorym zlecit wykonanie jakichkolwiek czynno$ci zwiazanych z realizacja przedmiotu za-
mowienia.
Do zawarcia umowy z podwykonawca lub przez podwykonawceg z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umowy z podwy-

konawca wraz z zakresem czynnosci powierzonych podwykonawcy do wykonania okres§lonych w umowie lub pro-
jekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z treScia umowy

zawartej z Wykonawca .
Zawierajac umoweg z podwykonawca Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcg.
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7.

9.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmia-
ny lub zatrudnienie nowego podwykonawcy , zmiany warunkoéw umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajace-
go oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego
zgodnie z ustaleniami ust. 3 Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnoéci okre$lonej w ust. 6.

. Wykonawca zobowiazany jest do sktadania wraz z faktura pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego

wierzytelno$¢ jest czescia sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Po-
twierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wyko-
nawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

10. Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcdw z kolejnymi podwykonawcami.

w

§14
Postanowienia koncowe
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie jest:

a) Halina Piotrkowska — kierownik wydziatu techniczno-inwestycyjnego w Urzgdzie Miejskim w Nidzicy;

b) Mariusz Arcyz — inspektor ds. inwestycji w Urzgdzie Miejskim w Nidzicy

c) inspektor nadzoru inwestorskiego

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg (wymieni¢ wraz z adresem zamieszkania, tel, itp.):

1) kierownik budowy —................col
oraz kierownik robot elektrycznych - .................cooiii

Nadzor autorsko-inwestorski petnic bedzie & ........c.oviviririiii e

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz umowy zawartej z Zama-
wiajacym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu o ktorym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), bez wyznacza-
nia dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 14 dni od daty obliczonej zgodnie z §3 ust. 1

ppkt a),

2) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 7 dni,

3) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem robot, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ukon-

czy¢ przedmiot umowy w czasie umowionym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed upltywem terminu o ktérym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), po wyznacze-
niu dodatkowego 7 dniowego terminu, w przypadku jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wa-
dliwy albo sprzeczny z niniejsza umowa, a w szczegolnosci: stosuje materiaty ztej jakosci, realizuje roboty niedbale
niezgodnie ze ztozona oferta i dokumentacja projektowa.

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla sie-
dziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywil-
nego, prawa budowlanego i prawa zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Niniejsza umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze - Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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