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UMOWA      Nr …………    z  dnia  …………………… 

zawarta pomiędzy:  

………………………………………………………………………………………………………....……. 

NIP …………………………….., REGON………………………………………………….……………... 

w imieniu, której działa: 

……………………………………………………………………………………….……………………...,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

..........................................................................................................................................................  

z siedzibą w ............................................................. wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzone-

go przez…………………………………………………pod nr KRS  .......................................................,  

NIP  ......................................................., REGON ......................................................................................, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………..……………., 

……………………………………………………………………………………………………..………., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Strony zawierają umowę w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

 

„Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdow-

skiej w Nidzicy – etap II”. 

Opis przedmiotu zamówienia : 

Sieć kanalizacji deszczowej jw. ma na celu odprowadzić wody opadowe i roztopowe z terenu 

osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych do istniejącej sieci w ulicy Karola Barke i Działdowskiej, 

a następnie do rzeki Nidy. 

Sieć deszczowa budowana będzie w następującym zakresie: 

- kanalizacja deszczowa w ulicach, 

- kanalizacja deszczowa w chodnikach z  nawierzchni utwardzonej, 

- kanalizacja deszczowa w terenach zielonych przy budynkach, 

- przyłącza od studzienek deszczowych do kanałów deszczowych ulicznych. 

W 2013 r. zrealizowano I etap powyższej inwestycji, w ramach którego wybudowano studnię o 

śr. Dn 1500 mm w ul. K. Barke (na granicy pasa drogi gminnej i drogi wojewódzkiej), oznaczoną jako 

D1’. Wybudowano studnie: D1 i D2 o Ø1500 mm. Pomiędzy studniami D1’ i D1 w ul. K. Barke wymie-

niono odcinek istniejącego kolektora deszczowego, przebudowując jego średnicę z Ø400 mm na Ø500 

mm. Pomiędzy studniami D1 i D2 położony został kolektor o Ø400 mm.  

W ramach II etapu wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje budowę sieci deszczowej po-

między studniami : D2 i D12 ( tj. w ciągu pieszym oraz przed budynkiem 12A) oraz odcinki przyłączy od 

wpustów : Wp6 do Wp10. W wymienionym zadaniu wybudowane zostaną : 

sieć o przekrojach :   

a/ Ø1000 mm – dł. ok. 22 m (zbiornik retencyjny rurowy), 

b/ Ø 350 mm – dł. ok. 26 m, 

c/ Ø 300 mm – dł. ok. 39 m, 

d/ Ø 250 mm – dł. ok. 34 m, 

e/ Ø 200 mm – dł. ok. 57 m 

f/ Ø 160 mm – dł. ok. 12 m, 

studnie o przekrojach: 

1/ D3 o Ø2000 mm – 1 szt, 
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2/ D4 – D8 o Ø1200 mm – 6 szt, 

3/ D9 – D12 o Ø425 mm – 4 szt. 

 

Kanalizację deszczową zaprojektowano szczelną z rur PE dwuściennych. Zamiennie można za-

stosować rury kielichowe z polipropylenu o tych samych parametrach wytrzymałościowych. Każdorazo-

wo przy zmianie rodzaju rur, należy przeliczyć średnicę nowych rur do średnicy przyjętej w dokumenta-

cji projektowej. Nie należy stosować rur z PCV. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych w średnicach Dn 2000, 1500, 1200  

i 425 mm o złączach na uszczelki gumowe z betonu klasy B-45. Studnie należy wyposażyć w kiniety 

betonowe prefabrykowane typu Perfekt. Do studni zaprojektowano włazy z żeliwa sferoidalnego z za-

mknięciem zatrzaskowym typu ciężkiego D400, dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem beto-

nowym. Włazy należy montować na pierścieniach odciążających żelbetowych. 

Zaprojektowano studzienki niewłazowe typu inspekcyjnego Ø 425mm.  W drogach gruntowych 

należy wykonać zwieńczenie studni, zapobiegające jej niszczeniu przez ciężkie pojazdy. Pozostałe stu-

dzienki należy wyposażyć we wpusty deszczowe żeliwne z kratą zatrzaskową. 

Z uwagi na to, że odbiornikiem  wód opadowych i roztopowych będzie rzeka Nida za pośrednic-

twem kanalizacji deszczowej w ul. Działdowskiej, w studzienkach deszczowych należy montować sepa-

ratory „EcoDrain” ze wsadami „Aikaterisil”. 

 Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót budowlanych przy realizacji niniejszej inwe-

stycji, zawarte są  w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę 

Nr 246/2010 z dnia 29.12.2010 r. 

§ 2 

Termin realizacji 

 

Termin realizacji zamówienia wraz z odbiorem końcowym robót : od dnia podpisania umowy  

do 28 listopada 2014 r.  

§ 3 

Obowiązki stron 

 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1.1.Przekazanie Wykonawcy terenu objętego przedmiotem zamówienia  nie później niż w ciągu 3 dni od 

podpisania umowy. 

1.2. Odebranie przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni, licząc od daty zawiadomienia przez Wyko-

nawcę o zakończeniu robót. 

1.3. Zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminie  

3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Wykonawcy (przekazanego listownie, faksem,  

drogą elektroniczną). 

1.4. Ze strony Zamawiającego sprawy związane z wykonaniem umowy i kontrolą jej realizacji prowadzą:  

 Teresa Brzozowska – inspektor ds. zarządu dróg gminnych, 

 Halina Piotrkowska – kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w/m, 

 inspektor nadzoru inwestorskiego. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Przejęcie terenu budowy, na podstawie protokołu przekazania. 

2.2. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania  inwestycyjnego  wraz z wykonaniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej. Przy zgłoszeniu inwestycji do odbioru, dopuszcza się dostarczenie roboczego geodezyjnego 

pomiaru powykonawczego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pomiar powykonawczy, po przyjęciu do państwo-

wego zasobu geodezyjnego.  

2.3. Zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej spe-

cjalności oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2.4. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z : 

 projektem budowlanym, stanowiącym załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 

246/2010 z dnia 29.12.2010 r.   

 złożoną ofertą, 
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 przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy 

technicznej.  

2.5.  Wystąpienie o zmianę organizacji ruchu drogowego oraz pokrycie kosztów z tym związanych.  

2.6.  Zorganizowanie na swój koszt placu budowy i podjęcie wszystkich innych czynności niezbędnych do 

właściwego wykonania prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia placu budowy.  

2.7. Zapewnienie porządku i właściwego zabezpieczenia placu budowy w trakcie realizacji robót i po ich 

zakończeniu w trakcie dnia roboczego. 

2.8.Współpraca ze służbami Zamawiającego;  

2.9.  Po zakończeniu budowy :  

 na własny koszt przeprowadzanie badań, sprawdzeń i prób szczelności ,  

 w terminie do 28.11.2014 r. uporządkowanie terenu budowy oraz zagospodarowanie powstałych 

odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.10.  Użyte do budowy materiały powinny posiadać wymagane z odrębnymi przepisami: certyfikat do-

puszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, oznaczenie znakiem bezpieczeństwa oraz posiadać 

aprobaty techniczne. Sprzęt użyty do prac budowlanych winien spełniać wymagania w zakresie bezpie-

czeństwa, sprawności i przydatności do zakresu wykonywanych robót. 

2.11. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzial-

ność z tytułu :  

 uszkodzeń i kradzieży urządzeń,  

 szkód i strat wyrządzonych mieniu publicznemu, osobom fizycznym lub innym podmiotom, spo-

wodowanych w czasie prowadzenia  robót lub niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy. 

2.12. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie zakończenia robót najpóźniej na 10 dni przed 

terminem określonym w § 2. 

3. Przedstawicielami Wykonawcy są (podać imię, nazwisko, adres, nr tel.): 

 kierownik budowy ……………………………………………………………………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

  

§ 4 

Odbiory 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy w pełnym zakresie 

rzeczowym. 

2. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego winien być złożony do Zamawiającego najpóźniej na 10 dni 

przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tj. do dnia 18.11.2014r. 

3. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę należytego wykonania przedmiotu umowy (kompletną dokumentację 

powykonawczą w tym między innymi, certyfikaty, aprobaty techniczne). 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletno-

ści i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę od-

bioru końcowego robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie  zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia  co do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

termin, nie dłuższy niż 7 dni, do ponownego złożenia  przez Wykonawcę  wniosku o dokonanie  odbioru 

końcowego,  

6. W przypadku nie wywiązania się z terminu, o którym mowa w ust.5, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo przystąpienia  do czynności odbioru nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia ponownego 

wniosku o zakończeniu robót, co skutkować może niedotrzymaniem terminu realizacji umowy.  

7. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru 

przez komisję. W przypadku konieczności usunięcia wad i usterek, do terminu odbioru będą miały zasto-

sowanie postanowienia §5 ust.3. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania  odbioru końcowego robót w ciągu 2 dni od dnia rozpo-

częcia czynności odbiorowych. 
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§ 5 

Wady i usterki 

 

1. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady i usterki nadające  

się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie. Istnienie wad i usterek 

strony potwierdzą protokolarnie. 

2. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do ich usunięcia na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

3. W ww. przypadkach, terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie termin usunięcia wad, 

stwierdzony protokolarnie.  

 

§ 6 

Gwarancja jakości. Rękojmia za wady 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane,  

oraz odpowiada z tytułu rękojmi za wady wbudowanych materiałów, liczonej od dnia następnego po 

dacie odbioru końcowego. 

2. W ramach udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady 

fizycznej rzeczy lub wykonania przedmiotu umowy, lub jego części dotkniętej wadą od nowa ( w przy-

padku kiedy samo usunięcie wady uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznacze-

niem).   

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na  

podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego,  

b) do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia wad i usterek w terminie nie później niż 7 dni od  

pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, w okresie rękojmi i gwarancji.  

 

§ 7 

Płatności  

 

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wy-

nagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……………….…….. zł (słownie: ……………………………….), 

w tym  …………% podatek VAT w wysokości …………………………………. zł . 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje  wszelkie opłaty urzędowe i administracyjne, 

koszty niezbędnych badań specjalistycznych, ekspertyz, opinii lub innych podobnych opracowań, organi-

zację i likwidację zaplecza budowy, zapewnienie obowiązku kierowania budową przez osobę o odpo-

wiednich kwalifikacjach zawodowych, dokonania niezbędnych prób, pomiarów, badań i sprawdzeń, spo-

rządzenia dokumentacji powykonawczej, wywozu i utylizacji odpadów, utrzymania czystości w trakcie 

robót, uporządkowania placu budowy po zakończeniu prac.  

3. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tych badań. Jeżeli w rezultacie przeprowa-

dzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty 

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty badań obciążają Zamawia-

jącego. 

4. Należność zostanie opłacona  po zakończeniu i odbiorze robót, poświadczonych protokołem, po przed-

łożeniu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. 

5. Wykonawca wystawia fakturę na Gminę Nidzica,13-100 Nidzica, Plac Wolności 1, NIP 9840161572.  

6. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy za wykonane roboty w ramach niniejszego przedmiotu umowy,  Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

6.1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakcepto-

waniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bę-

dące przedmiotem umowy i poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 
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7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgło-

szenie pisemnych uwag, w terminie 7 dni od dnia poinformowania, dotyczących zasadności bezpośred-

niej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag 

Zamawiający może : 

7.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

7.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub   

 dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej  

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

7.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o któ-

rych mowa w ust. 7, a także w przypadku określonym w ust. 7.2. Zamawiający potrąca kwotę wypłaco-

nego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy.  

§ 8 

Roboty zamienne. 

 

1. Zamawiający ma prawo, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy wy- 

konanie rozwiązań zamiennych (robót zamiennych obejmujących np. : zmianę materiałów, technologii 

wykonania, zaniechania wykonania części robót, itp.) w stosunku do przyjętych w projekcie ( jeżeli nie 

stanowią istotnej zmiany projektu).  

2. Wydanym przez Zamawiającego poleceniem, o których mowa w ust. 1, jest zatwierdzony przez In- 

spektora Nadzoru i  Zamawiającego protokół konieczności, który nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze 

umowy, ale może stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, 

o którym mowa w § 2, o czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia 

zgodnie z postanowieniami ust. 3.  

3. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność wykonania rozwiązań zamiennych, Wykonawca wraz z Inspekto- 

rem Nadzoru złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, 

ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym proponowane zmiany. Kosztorys nale-

ży sporządzić z zastosowaniem, kolejno : 

a) cen robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen  ustalonych wg biuletynu  „SEKO- 

CENBUD”  na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR, 

b) kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu, 

c) innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez  Zamawiają- 

cego. 

4. Wykonanie rozwiązań zamiennych nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia umownego. 

 

§ 9 

Podwykowawstwo 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców w zakresie: 

a ) ……………………………………… 

b) ………………………………………. 

c) ………………………………………. 

2. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest : 

2.1. bezwzględnie przestrzegać przepisy wynikające z art. 647
1 
Kodeksu cywilnego, 

2.2. koordynować prace realizowane przez podwykonawców, 

2.3. każdorazowo, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, przedkładać Zama- 

wiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem odpis tej umowy,  

2.4. wykazać Zamawiającemu, w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zaso- 

by się powoływał w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania speł-

niania warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy), że proponowany inny podwykonawca 
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samodzielnie spełnia wymienione wymagania w stopniu nie mniejszym niż wskazany w trakcie postępo-

wania o udzielenie zamówienia, 

2.5. określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypłaty wynagro- 

dzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych. 

W umowie z podwykonawcą Wykonawca nie może wprowadzić postanowień uzależniających zapłatę 

należnego podwykonawcy wynagrodzenia, od uzyskania zapłaty od Zamawiającego, za roboty będące 

przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

2.6. uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w 

częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym 

podwykonawcom, 

2.7. uzależnić zapłatę całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po wykonaniu całości robót  

budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym 

podwykonawcom, 

2.8. przedłożyć Zamawiającemu projekty umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami na zlecane  

roboty budowlane, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania strony 

w tych umowach, przynajmniej 7 dni przed dniem ich podpisania, a także przedłożyć Zamawiającemu 

podpisane umowy nie później niż w terminie 7 dni od daty ich podpisania. Zamawiający może w termi-

nie 5 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy wnieść pisemne zastrzeżenia. 

2.9. informować Zamawiającego o wszystkich rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umo-

wy, dokonanych z podwykonawcami, 

 2.10. terminowo regulować płatności na rzecz podwykonawców za   wykonane roboty, objęte niniejszą 

umową. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość i ter-

minowość robót wykonywanych przez podwykonawców, jego przedstawicieli i pracowników, a także 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszko-

dzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją 

umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę. 

4. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w ust. 2 ÷ 3, stosuje się odpo-

wiednio do dalszych podwykonawców. 

 

§ 10 

Kary 

1. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają kary umowne  

w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za: 

a) zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości  0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) odstąpienie od realizacji umowy, z powodu okoliczności powstałych z winy Wykonawcy, 10% wyna-

grodzenia.  

1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000, zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) za : 

a/ nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu 

zmiany tej umowy, lub 

b/ nieprzedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwyko-

nawstwo lub zmiany takiej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiają-

cego w wys. 10% wynagrodzenia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrze-

żonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, kar umownych oraz kosztów naprawy szkód zawinionych przez Wykonawcę i podwyko-

nawców. 
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5. Egzekwowanie kar umownych oraz ewentualnych kosztów napraw szkód, będzie dokonywane poprzez 

potrącenie ich wysokości z wynagrodzenia, wynikającego z nieopłaconych faktur . Obciążenie to będzie 

dokonywane na podstawie noty księgowej, wystawionej w okresie umożliwiającym terminową zapłatę za 

wykonanie przedmiotu umowy . 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy, może nastąpić w granicach unormowania art. 144 ustawy  

Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Zmiany przewidywane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w poniższych sytuacjach : 

3.1. zmiany materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia w sytuacji ich niedostępności na 

rynku, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku o ile zmiana ta nie spowoduje 

zmiany wynagrodzenia, 

3.2. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te mają wpływ na zakres 

lub przedmiot umowy ws. zamówienia publicznego, 

3.3. zmiany wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach opisanych w § 8, 

3.4. zmiany stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie 

trwania umowy, 

3.5. zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku : 

a) udzielenia zamówień dodatkowych, 

b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemoż- 

liwe do zapobieżenia (np. w szczególności : atak terrorystyczny, wojna, pożar, powódź, epidemie, trzę-

sienie ziemi, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

d) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót, 

e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych, 

3.6. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych 

lub wynikłych z przyczyn losowych, 

3.7. zmiany osób realizujących zadanie, które zostały wskazane w ofercie, pod warunkiem, że propono-

wane przez Wykonawcę nowe osoby będą spełniały wymagania określone w SIW, 

3.8. zmiany Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

3.9. zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy. 

4. Zmiany terminów należy przedłożyć każdorazowo Zamawiającemu nie później niż na 7 dni kalenda- 

rzowych po powzięciu wiadomości  o konieczności wprowadzenia zmian w umowie. 

4.1.  Minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, 

z przyczyn wymienionych w ust. 3.5 lit. b, c, d i e, będzie równy okresowi przerwy  lub postoju.   

Okres przesunięcia terminu z przyczyn wymienionych w ust. 3.5. lit. a ustalony będzie w oparciu o real-

ny wpływ tych przyczyn na termin zakończenia przedmiotu umowy. 

5. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w ust. 3.5. postanowienia umowy w  

szczególności dotyczące kar umownych, będą miały zastosowanie do nowych terminów. 

 
 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w inte- 

resie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od-

stąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem daty określonej w § 2, bez wyznaczania do- 

datkowego terminu, w następujących przypadkach : 
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2.1. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął  robót budowlanych w okresie 21 dni od daty przekazania placu  

budowy, 

2.2. jeżeli Wykonawca zaniechał wykonywanie robót nieprzerwanie przez okres 15 dni,  

2.3. jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, że istnieje realne ryzyko ukończenia  

przedmiotu umowy w czasie umówionym, 

2.4. jeżeli Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy.  

3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia  

powzięcia przez niego wiadomości o zdarzeniu dającym uprawnienie do odstąpienia. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia : 

4.1. opuści teren budowy oraz usunie sprzęt i materiały na własny koszt,  

4.2. sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót (według stanu na dzień odstą- 

pienia, obejmujący wykonane i odebrane roboty), który stanowić będzie podstawę rozliczenia, a także 

zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, Zamawiający 

ma prawo dokonać tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 2, po wyznacze- 

niu dodatkowego 7 dniowego  terminu, w przypadku jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w 

sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową, a w szczególności : stosuje materiały złej jakości, 

realizuje roboty niedbale, niezgodnie ze złożoną ofertą i projektem wykonawczym.   

 

 

§ 13 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy 

ustaw: Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczy-

mi. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiają-

cy i jeden Wykonawca. 
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