ZALACZNIK NR 14 DO SWZ

WYJASNIENIA TRESCI SWZ UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
WPOSTEPOWANIU OGLOSZONYM W DNIU 24.06.2022 r.
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Znak sprawy: T1.271.11.2022

WYJASNIENIA NR 1 TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.:
»Budowa sieci wod. - kan. do Lysakowa, budowa SUW Rozdroze praz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i odcinka sieci wodociggowej w Kanigowie”.

Dzialajac zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wyjasniam tresé Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia sporzadzonej w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Pytania z dnia 01.07.2022 r.

4

T Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada niezbgdne decyzje i zezwolenia wazne na czas
trwania inwestycji

Zamawiajacy potwierdza, ze posiada niezbedne decyzje i zezwolenia wazne na czas trwania inwestycji.

2, Czy Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia umownego o wskaznik wzrostu rocznej ceny
minimalnej?

Zamawiajacy dopuszeza waloryzacje zgodnie z zapisem § 9b zalgcznika nr 10 do SWZ Projektowane
postanowienia umowy.

3. Czy Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ wynagrodzenia umownego o waloryzacje cen materialow?

Zamawiajgcy dopuszeza waloryzacje zgodnie z zapisem § 9b zalgcznika nr 10 do SWZ, Projektowane
postanowienia umowy,

4. Zwracamy sie o potwierdzenie, ze zakres inwestycji objetych zaméwieniem Jest zlokalizowany poza
obszarami Natura 2000,

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres inwestycji objety zaméwieniem Jest zlokalizowany poza obszarami
Natura 2000,

3. Zwracamy si¢ z prosbg czy przebudowywana sie¢ przebiega przez obszar zawierajgcy pomniki przyrody?

Zamawiajacy informuje, ze przebudowywana sieé nie przebiega przez obszar zawierajacy pomniki
przyrody.

6. Zwracamy sie z prosbg czy przebudowywana sie¢ przebiega przez obszar objety ochrong
konserwatorska?

Zgodnie z Gminng Ewidencja Zabytkéw, w okolicy obszaru realizowanej inwestycji, znajdujg si¢ obiekty
objgte ochrong konserwatorskg, wyszezegé6lnione w zalaczniku nr 1 do odpowiedzi,

& Zwracamy sie¢ o potwierdzenie, ze przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez obszar chronionego
krajobrazu.

Zamawiajgcy potwierdza, ze przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
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8. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada niezbgdne decyzje i aktualne
uzgodnienia na prowadzenie wycinki drzew 1 krzewdw.

Zamawiajacy nie posiada decyzji na wycink¢ drzew. W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ dokonania
wycinki zgodnie z §2 ust.2 pkt 31 zalacznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na wycinke drzew.

9. Zwracamy sie o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje gruntem niezbednym do realizacji inwestycji
zgodnie z przedmiotem zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoicig na cele budowlane dla
wszystkich gruntéw ujetych w pozwoleniach na budowe i skutecznym zgloszeniu zamiaru wykonania robot
budowlanych, dla calego przedmiotowego zamdéwienia.

10. Prosimy o jednoznaczne okreslenie hierarchii waznosci dokumentéw w przypadku wystepowania
rozbieznosei pomiedzy Umowg, SIWZ, PW.

Dokumenty tworzjce postgpowanie majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy Umowa, SWZ, PW hierarchia ich waznosci przedstawia si¢ nastgpujgco: przedmiar,
projekt budowlany, SWZ, umowa.

1. Czy Zamawiajacy posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci?
Zamawiajacy posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci.

12. Zwracamy sie do Zamawiajacego o jednoznaczne wskazanie materialow z rozbiérki, ktére nalezy
przetransportowaé do Obwodu Drogowego?

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utylizacja materialéw z rozbiérki.

13. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dolaczyt do SIWZ cala dokumentacje techniczna potrzebng
do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow
realizacji zaméwienia nie obcigza Wykonawcy.

Zamawiajacy potwierdza, ze do SWZ dolgczyl kompletng dokumentacj¢ potrzebna do wykonania
przedmiotu zamdéwienia.

14, Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opoznienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbgdnych do
prowadzenia rob6t zgdd, decyzji lub uzgodnien przed podmioty trzecie, z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy bedzie to skutkowalo stosowanym przedtuzeniem terminu wykonania zamoéwienia, co najmniej o
czas, w ktorym Wykonawca nie mog! realizowac robot z tej przyczyny.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy zgodnie z zapisami § 9, 9a, 9b zalgcznika nr 10 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy.

15. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu
zam6wienia okre§lonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie
stosownemu wydiuzeniu.

It

Zgodnie z §6 ust. 2 zalgcznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie bedzie
rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych rob6t zgodnie z Kkosztorysami
powykonawczymi sporzadzonymi wedlug niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie
wskaznikow kosztéw przyjetych dla kosztorysu ofertowego.

Ponadto zgodnie z §6 ust. 10 zalgcznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢:

1) wykonania rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub

2) wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w §10 ust. 1 pkt 2,
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wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zlozy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu protokél koniecznosci zawierajgcy rodzaj robét, ich opis, wplyw na termin, cene
wraz z kosztorysem obejmujacym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych
Zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robét nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego przygotowanego przez Wykonawee, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ z
zastosowaniem cen Jjednostkowych ustalonych na podstawie wskaznikéw kosztéw nie wyzszych, niz
przyjete dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

a) wg cen materialow i sprzetu nie wyiszych od $rednich cen ustalonych wg ,,SEKOCENBUD” na
dzien, w Ktorym kalkulacja jest sporzgdzana i nakladéw rzeczowych ustalonych wg KNR;

b) wg kalkulacji wlasnej sporzadzonej w oparciu o biezgce ceny regionalne materialow i sprzetu;

¢) wg innych ogélnie stosowanych Kkatalogéw lub nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego protok6! koniecznosci moze
stanowi¢ podstawe do zmiany terminu zakonczenia prac, o czas niezbedny do wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.

16. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie wodnoprawne
obejmujace caly zakres zamdwienia, ktdre zachowuje caly zakres zamoéwienia, ktore zachowuja SW0ja waznosé w
czasie realizacji prac.

Zamawiajacy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne obejmujace caly zakres zamodwienia.
Pozwolenie wodnoprawne zachowuje swojg waznosé na caly czas realizacji prac.

17. Prosimy o podanie do kogo nalezy obowiazek Zimowego utrzymania drogi?

W przypadku, gdy wymagane bedzie uzyskanie przez Wykonawceg zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
to Wykonawca odpowiada za caly zajmowany teren Pasa drogowego, w tym takze odpowiada za zimowe
utrzymanie w dniach zajmowania pasa drogowego.

18. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub biednie

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej
zalgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy
lub naprawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamodwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu,

Zgodnie z §6 ust. 2 zalgcznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie bedzie
rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét zgodnie z Kosztorysami
powykonawczymi sporzagdzonymi wedlug niezmiennych cen Jjednostkowych ustalonych na podstawie
wskaznikéw kosztow przyjetych dla kosztorysu ofertowego.
Ponadto zgodnie z §6 ust. 10 zalgcznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sytuacji, gdy
W trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢: ‘

3) wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w §10 ust, 1 pkt 1, lub

4) wykonania rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w §10 ust. 1 pkt 2,

wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zlozy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu protokot koniecznosci zawierajgcy rodzaj robét, ich opis, wplyw na termin, ceng
wraz z kosztorysem obejmujacym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych
zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robét nastapi na podstawie Kosztorysu
powykonawczego przygotowanego przez Wykonawce, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ z
zastosowaniem cen Jjednostkowych ustalonych na podstawie wskaznikéw Kosztéw nie wyzszych, niz
przyjete dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

d) wg cen materialow i Sprz¢tu nie wyiszych od $rednich cen ustalonych wg ,SEKOCENBUD” na
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dzien, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana i nakladéw rzeczowych ustalonych wg KNR;
e) wg kalkulacji wiasnej sporzadzonej w oparciu o biezace ceny regionalne materialéw i sprzetu;

f) wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego protoké} konieczno$ci moze
stanowié podstawe do zmiany terminu zakonczenia prac, o czas niezbedny do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.

19. Czy dla przedmiotowego zamowienia byta wykonywana ocena oddzialywania na srodowisko?

Zamawiajagcy informuje, ze dla przedmiotowego zaméwienia nie bylo konieczno§ci wykonania oceny
oddzialywania na §rodowisko.

20. Prosimy o potwierdzenie, ze decyzja ZRID ma charakter ostateczny.
Zamawiajacy informuje, Ze na realizacje przedmiotu zaméwienia nie posiada decyzji ZRID.
21. Czy na przedmiotowym odcinku drogi nie wystgpuja siedliska ptakow?

Zamawiajgcy nie posiada informacji na temat wystepujacych siedlisk ptakéw w obrebie realizacji
przedmiotu zamdéwienia.

22, Czy na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuja gatunki plazéw chronionych?

Zamawiajacy nie posiada informacji na temat wyst¢pujacych gatunkéw plazéw chronionych w obrebie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

23. Zwracamy sie o potwierdzenie, ze Dokumentacja Projektowa tj. ( Projekt Zagospodarowania Terenu,
Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy) stanowi jednos¢ oraz podstawe do realizacji rob6t zgodnie z
zataczong dokumentacja.

Zamawiajacy potwierdza, ze dokumentacja projektowa zalaczona do SWZ stanowi jedno$¢ oraz podstawg
do realizacji rob6t zgodnie z zalaczona dokumentacja.

24, Zwracamy si¢ z o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dokonal podziatu nieruchomosci niezbgdnego do
realizacji inwestycji.

Nie zachodzila potrzeba dokonania podzialu nieruchomosci w celu realizacji przedmiotowego zamdwienia.
25. Czy Zamawiajacy posiada wiedzg na temat stanu prawnego nieruchomosci przyleglych do placu budowy?
Zamawiajacy nie posiada wiedzy na temat stanu prawnego nieruchomosci przyleglych do placu budowy.

26. Czy Nadzér Autorski bedzie realizowal obowiazki z ramienia Zamawiajacego i bedzie finansowany przez
Zamawiajacego?

Zamawiajacy zapewnia nadzér autorski nad realizacjg przedmiotowego zamoéwienia i pokrywa koszt z tym
Zwiazany.

27. Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o wskazanie inwestycji prowadzonych w sasiedztwie
przedmiotowej inwestycji, mogacych mie¢ wplyw na harmonogram jej realizacji.

Zamawiajacy nie ma informacji na temat inwestycji prowadzonych w sasiedztwie przedmiotowej
inwestycji, ktére moga mie¢ wplyw na harmonogram realizacji prac.

28. Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze na zakresie inwestycji nie wystgpuja stanowiska archeologiczne.
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Zgodnie z Gminng Ewidencja Zabytkow w okolicy miejscowosci Lysakowo znajdujg si¢ stanowiska
archeologiczne — §lad osadnictwa wyszczegblInione w zalgezniku nr 1 do odpowiedzi.

29. Prosimy o okreslenie jaki zakres badan archeologicznych oraz w jakim stopniu Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za procedure¢ zwiazang ze znaleziskami archeologicznymi, materiatami niebezpiecznymi lub
innymi znalezionymi na terenie wykonywanych robét.

Na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 840)., kto przypadkowo znalazl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiazany, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, zabezpieczyé¢ ten
przedmiot i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dalsze wytyczne zostang okreslone przez upowaznionych przedstawicieli Wojewédzkiego Warminsko —
Mazurskiego Konserwatora Zabytkéw po dokonaniu ogledzin znaleziska.

Miejsce znalezienia materialow niebezpiecznych lub innych nalezy w sposob wyrazny oznaczyé,
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i niezwlocznie przekaza¢ informacje o znalezisku
odpowiednim stluzbom,

30. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje wydhuzenie wymaganego terminu
realizacji przedmiotu umowy o okres, w ktérym zostana Wstrzymane roboty z powodu napotkania znalezisk
archeologicznych luba materiatéw niebezpiecznych. ‘

Jezeli tak, to o ile zostanie wydtuzony termin realizacji przedmiotu umowy, w kazdym pojedynczym zgloszonym
przypadku?

Zamawiajacy przewiduje wydluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy z wyzej wymienionego tytutu
zgodnie z postanowieniami § 9 ust 5 zalgcznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

31. Do jakiej odleglosci Zamawiajacy oczekuje inwentaryzacji istniejacych budynkow?

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy sporzadzenia inwentaryzacji istniejgcych budynkéw, ktore granicza

bezposrednio z terenem prowadzonych prac.

82 Czy Zamawiajacy przewiduje w miejscu lokalizacji inwestycji inne zamoéwienia podobne?
Zamawiajacy nie przewiduje w miejscu lokalizacji inwestycji innych zaméwien podobnych.

33. Prosimy o potwierdzenie oraz przekazanie dokumentu WSW (Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego), iz
na przebudowywanym odcinku sieci nie Wystepujg niezinwentaryzowane sieci, ktérym gestorem sieci jest Wojsko

Polskie.

Zamawiajacy nie posiada dokumentu Wojewddzkiego, Sztabu Wojskowego o niezidentyfikowanej sieci,
ktérej gestorem jest Wojsko Polskie.

34. W przypadku rozbieznosci pomigdzy tresciag SIWZ, a trescia udzielonych wyjasnien, ktora nalezy przyjaé
Jako tres¢ obowiazujaca?

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku rozbieznosci z SWZ a udzielonymi wyjasnieniami, prosze uznaé
Wyjasnienia, jako tresé obowiazujgca.

35. Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie epidemie/ pandemie sg sita Wyzsza, to znaczy niezalezne od Strony
losowe zdarzenie zewnetrzne, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu
nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.

Zamawiajacy potwierdza, ze wszelkie epidemie i pandemie s3 sila wyiszg.
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36. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze rodzaj wynagrodzenia okreslony w niniejszym przetargu to
wynagrodzenie obmiarowe, co oznacza, ze ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie uzalezniona od ilosci
faktycznie wykonanych rob6t i w konsekwencji moze by¢ zaréwno mniejsza, jak i wigksza niz cena zaoferowana.
Niezmiennie przez caly okres realizacji s3 za$ ceny jednostkowe.

Zgodnie z §6 ust. 2 zalacznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie bgdzie
rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét zgodnie z kosztorysami
powykonawezymi sporzadzonymi wedlug niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie
wskaznikow kosztéw przyjetych dla kosztorysu ofertowego.

37. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada zapewnione ciagte finasowanie dla przedmiotowej
inwestycji.

Zamawiajacy informuje, Ze na realizacj¢ zadania posiada $rodki wlasne i otrzymal dofinasowanie ze
§rodkéw Programu Rzadowy Fundusz Polski. Wyplata wynagrodzenia musi by¢ zgodna z warunkami
wyplat dofinansowania z ww. Programu.

38. Czy decyzja érodowiskowa byla oprotestowana? Jesli tak, wnosimy o udostgpnienie dokumentow.
Zamawiajgcy informuje, ze decyzje Srodowiskowe dla przedmiotowego zaméwienia nie byly oprotestowane.
39. Czy Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie Kamienia Milowego?

Zamawiajacy nie przewiduje wyznaczenia Kamienia Milowego.

40. Umowa pkt 9 Waloryzacja

, Wynagrodzenie Wykonawcy moze réwniez ulec zmianie w przypadku zmiany cen materialdw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, tj. w przypadku wzrostw/spadku w/w cen materialéw i kosztéw zwigzanych z
realizacjq przedmiotu umowy o co najmniej 25% i jezeli wzrost ten bedzie mial wplyw na koszty wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawcee. ,,

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o zmienienie wysokosci zmiany przyznania waloryzacji z25 % na 5 %
stosowana we wszystkich powszechnych zamoéwieniach publicznych

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zmiang¢ wysokoéci przyznania waloryzacji z 25% na 5%.
41. Prosimy o dofaczenie Projektu Wykonawczego niezbgdnego do realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze zalaczony do SWZ projekt budowlany, posiada posta¢ uszczegélowionej
dokumentacji, ze wszelkimi potrzebnymi detalami niezbednymi do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Pytania z dnia 04.07.2022 r.

1. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w dokumentacji: w projekcie jest DN800, a w specyfikacji i przedmiarze
DN1000 - jakiej $rednicy ma by¢ aerator?

Zamawiajacy informuje, Ze do wyceny nalezy przyja¢ aerator DN600, dynamiczny o wydajnosci Q= do 30
m3/h, zgodnie z pozycja nr 29 zalacznika nr 12.7 do SWZ Przedmiar branza sanitarna, technologia.

2. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci parametréw wody surowej w opisie projektowym:
2 na stronie 6 pliku PDF 200-209 zelazo 2229 ng/l,

> na stronie 3 pliku PDF 270-289 zelazo 2229- 483 pg/l,

- na stronie 9 pliku PDF 270-289 zelazo 4441- 5357 pg/l,

Jaka jest prawidlowa zawartos¢ zelaza w wodzie surowe;j?
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Zamawiajgcy inform uje, ze prawidlowe parametry wody okreslono na str. 3 pliku PDF 270-289 zelazo 2229-
483 pg /1.

3. Prosimy o potwierdzenie parametréow zestawu hydroforowego. Czy wydajno$¢ Q=70m3/h H=55m maja
uzyska¢ 3 pompy pracujace czy 4 pompy?

Zamawiajacy informuje, ze okreslong wydajnosé majg osiagna¢ 4 pom PY pracujgce.

4. Lampa UV jest dobrana na wydajnosé Q suw a nie wydajnos¢ Q zh. Zgodnie z sztukg nalezy lampe umiescic
na wyjéciu na sie¢ za zestawem hydroforowym. Proszg o potwierdzenie lokalizacji umiejscowienia lampy za
zestawem hydroforowym na sje¢ wodociggowa,

Zamawiajacy potwierdza lokalizacj¢ umiejscowienia lampy za zestawem hydroforowym.

5. Pompa glebinowa oznaczona Nr 3a stuzaca do celow P-poz. zalaczana jest w razie potrzeb wylacznie recznie,
ZaloZenie przepuszczenia wody z wydajnoscia 40 m3/h w trakcie pozaru spowoduje jej nieuzdatnienie i
zaburzenie prawidlowosci pracy. Prosze o potwierdzenie, ze do tego celu nalezy wykorzystaé obejscie wody
surowej bezposrednio na zbiornik retencyjny.

Zamawiajacy potwierdza, e do rozbioru wody p.poz nalezy wykorzysta¢ obejscie wody surowej

bezposrednio na zbiornik retencyjny. ‘

6. Przewody Sprezonego powietrza zaprojektowano z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej. Na rurkach ze stali
nierdzewnej skrapla si¢ woda co moze prowadzi¢ do uszkodzenia napedéw przepustnic, Z uwagi na warunki
gwarancji udzielanych przez producentéw napedow, w ktérych nie dopuszcza skraplania sig wody - prosimy
0 zamiang na przewody gietkie z tworzywa sztucznego - tradycyijnie stosowane w tego typu instalacjach.

Zamawiajgcy informu je, ze do wyceny nalezy przyjaé przewody gietkie.

7. Czy Inwestor jest w posiadaniu kodu zrodtowego oprogramowania wizualizacyjnego do ktérego nalezy wpiac
nowa wizualizacje, jesli tak to czy udostepni go wykonawcy w cely umozliwienia wykonania prac?

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe postgpowanie nie obejmuje rozbudowy systemu monitoringu.
Jednoczesnie nadmieniam, ze nalezy bazowaé na przedmiarach i kosztorysach zalaczonych do SWZ w
ramach prowadzonego postepowania nr TL271.11.2022.

8. W wypadku braku mozliwosci udostepnienia kodu Zrodlowego prosimy o udzielenie informacji, czy Inwestor
ustalit z firma, ktéra dostarczyla eksploatowany obecnie system wizualizacji, jednolite dla wszystkich
oferentéw stawki za rozbudowe systemu?

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe postepowanie nie obejmuje rozbudowy systemu monitoringu.
Jednoczesnie nadmieniam, ze nalezy bazowaé na przedmiarach i kosztorysach zalgczonych do SWZ w
ramach prowadzonego postepowania nr TL.271.11.2022.

powyzszym wnosimy o:

* dopuszczenie wykonania réwnowaznego systemu monitoringu opartego o system SCADA (jest to rozwiazanie
uzasadnione technicznie),

Tub

® wylaczenie jego wykonania z zakresu przetargu (wykonawca udostepni niezbedne rejestry, a zamawiajgcy
dokona wpiecia w istniejacy monitoring we wiasnym zakresie),

lub

® udostepnienie kodéw Zrédtowych istniejacego Systemu monitoringu, tak zeby kazdy Wykonawca mogt
dokonaé wpiecia w istniejacy monitoring,

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe postepowanie nie obejmuje rozbudowy systemu monitoringu.



Jednoczeénie nadmieniam, Ze nalezy bazowaé¢ na przedmiarach i kosztorysach zalaczonych do SWZ w
ramach prowadzonego postgpowania nr TL.271.11.2022.

10. W dokumentacji sa wykluczajace si¢ zapisy:
- w projekcie: o koniecznosci wpigcia nowej SUW w istniejacy system wizualizacji i monitoringu, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Nidzica;
- w przedmiarze: poz. 76 Dostosowanie si¢ do istniejacego monitoringu GPRS eksploatatora urzadzen.
Dostawa niezbednego oprzyrzadowania i sprzetu oraz zakup licencji.
Poniewaz zadanie dostarczenia nowej SUW i wpiecie do istniejacego systemu monitoringu nie ma
uzasadnienia technicznego, a w sposob bezposredni prowadzi do razacego ograniczenia konkurencji (firma,
ktora jest wiaécicielem istniejacego monitoringu jest réwniez dostawcg SUW) wnosimy o potwierdzenie
dopuszczenia mozliwosci wykonania réwnowaznego do zaprojektowanego systemu monitoringu na
nowym Komputerze - zgodnie Z powyzszym wymogiem zakupu licencji w prowadzonym postepowaniu
przetargowym."

Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotowe postepowanie nie obejmuje rozbudowy systemu monitoringu.

Jednoczeénie nadmieniam, ze nalezy bazowaé na przedmiarach i kosztorysach zalgczonych do SWZ w
ramach prowadzonego postgpowania nr TL271.1 1.2022.

Pytania z dnia 06.07.2022 r.

1. Par4.5 Umowa

Whnosimy o zmiang zapisow, ze Zamawiajacy dokona odbioru koficowego w przypadku wad nieistotnych w
dostarczonej dokumentacji i wykonanych robotach budowlanych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapis6w umowy w tym zakresie.
2. Par4.8.1

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, ze Zamawiajacy dokona odbioru w przypadku wad nieistotnych, nadajacych
sie do usunigcia. Termin na usuniecie wad zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami i bgdzie zakiadat
technologiczne mozliwosci ich usunigcia w uzgodnionym czasie.

Zamawiajacy nie wyraZa zgody na zmiang zapis6w umowy w tym zakresie.

3. Par6.12 Umowa
Wnosimy o koniecznoé¢ dokumentowania wymagalnego wynagrodzenia PW/DPW.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow umowy w tym zakresie.

4, Par 8.4 Umowa

Whnosimy o zmniejszenie poziomu kary do wys. max 1% niewyplaconego wynagrodzenia brutto danego
PW/DPW.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow umowy w tym zakresie.

5. Par 8.5 Umowa

Wnosimy o obnizenie poziomu kar do wys. max 2000 PLN.

str. 8



Zamawiajgcey nie wyraza zgody na zmiane Zapis6w umowy w tym zakresie.

6. Par 8.8 Umnowa

Wnosimy o obnizenie lacznego limitu kar umownych do wys. max 10% wynagrodzenia GW,

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang Zapiséw umowy w tym zakresie.

ZALACZNIK Nr 1/ Karty adresowe Gminnej Ewidencji Zab ythkow

Burmistrz Nidzicy
/~/ Jacek Kosmala
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