Zadanie nr 1 : Budowa sieci wodociggowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bolejny i

Zelazno Zatacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR..............

zawarta wdniu ..., w Nidzicy, pomiedzy:

Gming Nidzica z siedzibg w Nidzicy przy Placu Wolnosci 1, 13-100 Nidzica reprezentowang przez:
Burmistrza Nidzicy — Dariusza Szypulskiego
zwang dalej ,Zamawiajagcym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub osoby upowaznionej

zwanym dalej ,Wykonawca” NIP, Regon

w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami ), o nastepujacej tresci:

§1

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
inwestycyjne pn.: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bolejny i Zelazno” — etap |.

§2

1. Szczegotowy zakres i sposob wykonania robét przedstawiajg :

1.1 Dokumentacja projektowa z Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 90/2008 z dnia 30.06.2008r w
zakresie pokazanym na zataczniku graficznym do SIWZ tj: kolektor grawitacyjny od studni S109 do
przepompowni PG3 , kolektor ttoczny od przepompowni PG3 do wiaczenia w studni Sist. oraz sie¢
wodociagowa zlokalizowana wzdluz w/w kanalizacji .Umowa nie obejmuje budowy przytaczy
oznaczonych w dokumentacji projektowej .

1.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

1.3 Przedmiary robot .

1.4 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.5 Oferta
§3
2. Termin rozpoczecia robét ustala sie najpdzniej na 20 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin zakonczenia robdt i przekazania Zamawiajgcemu catego przedmiotu umowy

potwierdzonego protokotem odbioru koficowego ustala sie na dzien 20 pazdziernika 2010 roku.
Przed uptywem tego terminu winny by¢ ukohczone wszystkie czynnosci zwigzane ze zgtoszeniem
oraz dokonaniem odbioru.

§4

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy (wymieni¢ wraz z adresem
zamieszkania, tel, itp.)
1) kierownik budowy - ...
oraz kierownicy robét w nastepujacych specjalnosciach:
2) roboty elektryczne - ..o,
3) roboty drogowe - ...,
2. Nadzér autorsko-inwestorski pehic bedzie w imieniu Zamawiajgcego
........................... zwany dalej ,Inspektorem” .
3.1.Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz.1118 z pdzniejszymi zmianami)
3.2.Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robét doborem sprzetu, transportu, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z
umowsg i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.
3.3.Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeh budowy, sprawdzenia
obmiaru robét .



§5

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét , zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i prawa
budowlanego oraz specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia i swojg ofertg;
protokolarnego przejecia terenu budowy ;
zabezpieczenia zasilania placu budowy w wode i energie, zapewnienia na terenie budowy
obowigzujgcych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, dostarczenia i utrzymania na wtasny
koszt ogrodzenia, oswietlenia, znakéw ostrzegawczych, zabezpieczenia drzewostanu, drég
przejazdow, oraz do skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,
przestrzegania ustalen i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska; usuwania nieczystosci z
drog dojazdowych i chodnikéw powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy .
zabezpieczenia przed zniszczeniem terenu przylegtego do przekazanego placu budowy, a w
przypadku jego zniszczenia do doprowadzenia go do stanu pierwotnego i poniesienia kosztéw z
tego tytutu;
zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej budowy oraz dokonania niezbednych pomiaréw
prob rozruchéw i badan urzadzen instalacji wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej (
w tym réwniez powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z naniesionymi w toku realizacji
zmianami geodezyjno-kartograficznej w trzech egzemplarzach w ramach ustalonego
wynagrodzenia );
zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o zamiarze wykonania robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zniszczeniem,;
wykonania lub zapewnienia wykonania przed rozpoczeciem robét : planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ;
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego- wystgpienie przed rozpoczeciem robot w
pasach drogowych z wnioskiem o zajecie tych paséw i przedifozenie projektu organizacji ruchu
na czas budowy zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem i uzgodnionego z zarzadcg
drogi ;optaty za zajecie pasa drogowego wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie zadania.
zgtoszenia przed przystgpieniem do robét faktu rozpoczecia robot do gestordw sieci zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej;
sporzadzenia kosztorysu zamiennego w przypadku zmiany zakresu rob6t wg wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru;;
prowadzenia w trakcie realizacji robét

a) Dziennika budowy

b) Obmiaréw wykonanych robét , wymienionych w §11 pkt.6
udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiajacemu w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do
rozliczenia inwestyciji.
uzycia nowych materiatéw i urzadzen wynikajgcych z projektu budowlanego oraz ztozonej oferty .
Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujacg ustawa o wyrobach budowlanych. Na
kazde zgdanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom w miejscu produkcji, na
placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.
zastosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru oraz Organéw Nadzoru Budowlanego.
powiadomienia i uzgodnienia z wiadcicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenie .
Umozliwienia i uczestniczenie w kontrolach w miejscu realizacji budowy.

§7

Zamawiajgcy zobowigzany jest do

1.

2.

3.
4,

przekazania Wykonawcy najpdzniej w dniu podpisania umowy.
a. - pozwolenia na budowe,
b. — dokumentacji projektowej
c. —szczegotowych specyfikacji technicznych
przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy .
a. (wytyczenie i obstuge geodezyjng zapewnia Wykonawca) ,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego ,
odbioru przedmiotu umowy.



§8
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy nie wnoszac uwag i
przyjmuje ja do realizacji,

2) wykona obiekt zgodnie z dokumentacjg i zastosuje nowe materialy i urzadzenia
posiadajgce wymagane parametry okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie
placu budowy i wykonanych roboét, ktére naprawi na swoj koszt.

§10
1.Wykonawca nie moze zleci¢ catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia podwykonawcom.

2.Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw lub oséb, ktérym zlecit wykonanie
jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

3.Do zawarcia umowy z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawcag
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

4.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z zakresem czynnosci powierzonych podwykonawcy do
wykonania okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna
z tresScig umowy zawartej z Wykonawcg .

6.Zawierajgc umowe z podwykonawcg Zamawiajgcy i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawce.

7.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy , zmiany warunkéw umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezeh do umowy zgtoszonych przez Zamawiajagcego zgodnie z ustaleniami ust. 3 Zamawiajacy
jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 6.

8.Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, ktdérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty
na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byty nalezne
podwykonawcy z tej faktury.

9.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy zatrzyma z
kolejnej naleznosci Wykonawcy , kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

10.Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

11.W przypadku nie uregulowania przez Wykonawce naleznosci dla podwykonawcow naleznych przy
fakturze koncowej , Wykonawca wraz z fakturg koncowg przedstawi Zamawiajgcemu umowe  cesji
wierzytelnosci na rzecz podwykonawcow.



1.

2.

3.

8.

§11

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie w
formie ryczattu.
tacznie wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy wynosi ..............c.ooeeeenne. (stownie
Wartos¢ zadania z wyszczegdlnieniem jego sktadnikow precyzuje zatgczony komplet kosztorysow
ofertowych stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie prace niezbedne do catkowitego i efektywnego wykonania
przedmiotu umowy, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju,
niezbedne do budowy, ukonczenia ,uruchomienia i konserwacji catosci robét zgodnie z umowag np :
zorganizowanie placu budowy ,kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z potwierdzeniem
dlugosci sieci i geologiczng, ubezpieczenia , zajecie pasa drogowego na czas budowy ,
utrzymanie przejezdnosci drég ,opracowania planu BIOZ, dokonania prob i odbioréw,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, wykonanie projektu
organizacji ruchu na czas budowy ,koszt przywrécenia terenu po wykonanych robotach do
stanu pierwotnego (w tym réwniez naprawa ogrodzen , nawierzchni ) itp. Koszty z tytutu w/w
wydatkéw pobocznych i nieprzewidzianych Wykonawca ujmuje proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach w przedmiarach robot w przypadku gdy dotyczg one umowy jako catosci lub tylko w tych
pozycjach przedmiaréw ktérych dotyczg .

Za roboty wykonane objete projektem, cho¢ nie ujete w kosztorysie ofertowym, a niezbedne do
prawidtowego wykonania zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

W przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych (spetniajgcych przestanki ustawy o
zamoéwieniach publicznych), nie przewidzianych w dokumentacji projektowej , o ktérej mowa w §2
niniejszej umowy, nie przekraczajgcych 50% wartosci realizowanego zamoéwienia i niezbednych do
jego prawidtowego wykonania beda miaty zastosowanie wskazniki cenotwoércze ustalone dla
kosztorysu ofertowego oraz biezace ceny regionalne materiatow i sprzetu. Rozliczenie tych robét
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez wykonawce a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

W sytuacji zmiany materiatlu budowlanego , technologii czy przebiegu infrastruktury w trakcie
realizacji inwestycji, zakres robot przy ktorym to wuczyniono wytaczony zostanie spod
wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wraz z Inspektorem ztozy do Zamawiajgcego protokét
koniecznosci zawierajacy opis zmiany , wptyw na termin, cene wraz z niezbednym kosztorysem .
Rozliczenie tych robot nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez
wykonawce a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego z zastosowaniem
wskaznikbw cenotworczych ustalonych dla kosztorysu ofertowego oraz biezacych cen
regionalnych materiatéw i sprzetu.

Rozpoczecie wykonania robét o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ wytgczenia na podstawie
pisemnej umowy o roboty dodatkowe pod rygorem niewaznosci. Umowa taka zostanie zawarta na
podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego
przez Zamawiajacego oraz kosztorysu ofertowego dla robot dodatkowych sporzgdzonego przez
Wykonawce.

Strony postanawiaja, Ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi, w sposéb

nastepujacy:

1) Jedna fakturg kohicowg wystawiong po zakonczeniu i odbiorze robét objetych umows .
2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni. Wykonawca bedzie

upowazniony do wystawienia faktury na Urzad Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica, Plac Wolno$ci 1
NIP: 745-00-07-767, REGON: 000687764

3) W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwioki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze , egzekwowanie kar umownych bedzie dokonane poprzez potracenie
czesci wynagrodzenia w wysokosci kar umownych z niezaptaconych faktur. Obcigzenie karg
umowng bedzie dokonane na podstawie noty wystawionej w okresie umozliwiajgcym terminowa
zaptate za wykonanie przedmiotu umowy .
§12
1. Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robét :
a. odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ,
b. odbiér koncowy,
c. odbidr ostateczny — po uptywie okresu gwarancji .
2. Odbiory winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania robot oraz w umowie .



3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w petnym
zakresie rzeczowym.

4. Wniosek o dokonanie odbioru koincowego winien byé ztozony do Zamawiajacego
najpézniej na 14 dni przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tj: do dnia
06.10.2010r.

5. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu :

a) dokumenty okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania Robdt;

b) inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (art.57);

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z potwierdzeniem zlozenia jej do Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

d) rozliczenie petnej kwoty, naleznej Wykonawcy w ramach umowy- , potwierdzone przez

inspektora nadzoru.

e) karte gwarancyjng na zrealizowane roboty.

f) Oswiadczenia wiascicieli dziatek (z wytaczeniem terendéw nalezacych do Gminy )o zakonczeniu

robét na ich terenie i nie wnoszenie roszczen z tytutu ich prowadzenia,

g) Protokéty odbioréw technicznych z gestorami sieci i urzadzen .

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoniczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletno$ci i prawidtowosci dokumentaciji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy date odbioru koncowego robét .

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej , w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru koncowego.

8. W przypadku nie wywigzania sie z terminu ztozenia kompletnego wniosku o dokonanie
odbioru koncowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przystgpienia do czynnosci
odbioru nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia w/w wniosku , co moze skutkowaé
niedotrzymaniem terminu realizacji umowy i naliczeniem kar umownych zgodnie z § 15
umowy .

9. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , przyjmuje sie date przystapienia do
czynnosci odbioru przez komisje .W przypadku koniecznosci dokonania usuniecia wad o
ktorych mowa w ust.12 , data dokonania odbioru zostanie podana w protokoéle odbioru
robot .

10. Zamawiajgcy zwota w trakcie trwania okresu gwarancji, komisje odbioru dla ustalenia warunkéw
odbioru ostatecznego.

11. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, a w tym zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

12. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa w
ust.14.(o ile wystapity )

13. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych  zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad,;

2)jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to;

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi , na koszt Wykonawcy,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody,

14. Wykonawca nie moze odmodwi¢ wykonania usuniecia wad na swoj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow .

15. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie .Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie , uzgadniajac sposéb i termin
usuniecia wady.

16. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

17. Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz wybudowane obiekty budowlane do czasu
przekazania obiektu Zamawiajgcemu protokétem koricowego odbioru robaét.

18. Od daty odbioru rozpoczyna sie okres gwarancji na kompleksowo zrealizowane w ramach
niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce i podwykonawcéw.



§13

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela 36 miesiecy gwarancji poczawszy od dnia
odbioru koncowego zadania.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie wymienionym w ust.1 na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

3. Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ wykonawce o powstatych wadach przedmiotu odbioru,
natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym stosownym
protokotem.

5. W sytuacji powstania awarii spowodowanej niewtasciwym wykonawstwem, badz wadg
materiatéw, urzadzen Wykonawca dokonana jej likwidacji — usuniecia niezwtocznie, nie pdzniej jak
w ciggu 36 godzin od jej zgtoszenia (pismem lub faksem).

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 4% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy . . zt  (stownie

............................................................................... ztotych).

2. Zabezpieczenie to Wykonawca wnosi w formie ....................ocoeeni.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pienigdz, na okres
rekojmi Wykonawca ztozy przed datg odbioru koricowego na okres 1 roku + 15 dni w wysokosci 30%
tego zabezpieczenia tj. ................. zt brutto. Niezlozenie zabezpieczenia (na okres rekojmi) przed
odbiorem koAcowym upowaznia Zamawiajacego do potracenia z faktury Wykonawcy naleznosci na
poczet zabezpieczenia na okres rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usuniecie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy i optaci z naleznosci
zabezpieczajacej.

6. Niewykorzystane zabezpieczenie zostanie zwrécone w sposob nastepujacy :

a) 70% wartosci zabezpieczenia, tj. w wys. ............... zt (stownie ..., ziotych ) w
terminie 30 dni od daty dokonania odbioru konncowego catosci zadania,
b) 30 % warto$ci zabezpieczenia, tj. w wys. ..., zt (stownie: .................. Zlotych) w

ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
7. W okresie realizacji rob6t i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o :
a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,
c) ogtoszenie upadtosci firmy,
d) ogtoszenie likwidacji firmy Wykonawcy.
8. Niezawiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarzerh wymienionych w ust. 6
spowoduje, ze niewykorzystane naleznosci zabezpieczajace rekojmie nie zostang zwrdcone.
§15

1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca — w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto,
b) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,
c) za wady przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
d) Z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru — w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonej kary umownej z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
3. W przypadku zwioki w zaptacie faktur wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek
ustawowych.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokos$ci poniesionej szkody.



§16
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia nastepujgcych zmian w umowie;

2.1. zmiana terminu zakonczenia zadania, zmiana zakresu rzeczowego lub technologii robét — w
przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych , zwigzanych z realizacjg
zaméwienia podstawowego,

2.2. zmiana oséb wymienionych w § 4 projektéw uméw w przypadku rezygnacji przez te osoby z
podjetych funkcji,

2.3. zmiana danych teleadresowych,

2.4. zmiana wynagrodzenia i terminu wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego,
materiatéw , technologii wykonania robét okreslonych w dokumentacji projektowe;j

2.5. zmiana podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
umowe przy pomocy podwykonawcow.

2.6. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan sity wyzsze;.

2.7. zmiana terminu w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje
robot .

2.8. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia wykonywania robét budowlanych
2.9. zmiana wartosci umowy spowodowana rezygnacjg Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot
budowlanych .

3. Korekty termindéw zostang przediozone kazdorazowo Zamawiajgcemu w terminie siedmiu dni
kalendarzowych po powzieciu wiadomosci o koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie w formie
aneksu do umowy. Minimalny termin przesuniecia terminu zakonczenia bedzie réwny okresowi
przerwy postoju .

§17
1. W sprawach nie uregulowania niniejszej umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne, jakie moga wynikng¢ przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego
§18
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, a
jeden dla Wykonawcy.
§19
Wykaz zatacznikow:
Zat. nr 1 — Kosztorys ofertowy z wykazem sktadnikow cenotwérczych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



