Zadanie nr 2 : Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w
Nidzicy —etap II.” Zatacznik nr 13 do SIWZ

UMOWA NR..............

zawarta w dniu .........ocoeveieieinnnnn, w Nidzicy, pomiedzy:
Gming Nidzica z siedzibg w Nidzicy przy Placu Wolnosci 1, 13-100 Nidzica reprezentowanag przez:
Burmistrza Nidzicy — Dariusza Szypulskiego
zwang dalej ,Zamawiajagcym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub osoby upowaznione;j

zwanym dalej ,Wykonawcga”’ NIP, Regon

w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami ), o nastepujacej tresci:

§1

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w
Nidzicy —etap II.”

§2

1. Szczegotowy zakres i sposodb wykonania robét przedstawiajg :

1.1 Dokumentacja projektowa z Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 46/2008 z dnia 23 kwietnia
2008r .( Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét , przedmiary roboét ) .Zakres rzeczowy podany
w dokumentacji projektowej nie obejmuje odcinka sieci wodociggowej od wezia W2 do
hydrantu HP6 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S19 do granicy
dziatki 4-2/21.) oraz budowy przytaczy .

1.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ;

1.3 Przedmiary robot .

1.4 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.5 Oferta
§3
1. Termin rozpoczecia roboét ustala sie najpdzniej na 20 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robdt i przekazania Zamawiajagcemu catego przedmiotu umowy

potwierdzonego protokotem odbioru koncowego ustala sie na dzien 20 pazdziernika 2010 roku.
Przed uptywem tego terminu winny byé ukornczone wszystkie czynnosci zwigzane ze zgtoszeniem
oraz dokonaniem odbioru.

§4

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy (wymieni¢ wraz z adresem
zamieszkania, tel, itp.)
1) kierownik budowy - ...
oraz kierownicy rob6t w nastepujgcych specjalnosciach:
2) roboty elektryczne - ...
2. Nadzoér autorsko-inwestorski petni¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego ..................... zwany dalej
»Inspektorem” .
2.1.Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz.1118 z pbzniejszymi zmianami)



2.2.Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych z jakoscig i

iloscig robét doborem sprzetu, transportu, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z
umowa i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.

2.3.Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy, sprawdzenia

obmiaru robét .

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét , zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego oraz specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia i swojg ofertg;
protokolarnego przejecia terenu budowy ;
zabezpieczenia zasilania placu budowy w wode i energie, zapewnienia na terenie budowy
obowigzujgcych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, dostarczenia i utrzymania na witasny
koszt ogrodzenia, os$wietlenia, znakdéw ostrzegawczych, zabezpieczenia drzewostanu, drog
przejazdow, oraz do skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,
przestrzegania ustalen i przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska; usuwania nieczystosci z
drog dojazdowych i chodnikéw powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy .
zabezpieczenia przed zniszczeniem terenu przylegtego do przekazanego placu budowy, a w
przypadku jego zniszczenia do doprowadzenia go do stanu pierwotnego i poniesienia kosztéw z
tego tytutu;
zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej budowy oraz dokonania niezbednych pomiaréw
préb rozruchéw i badan urzadzen instalacji wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej (
w tym réwniez powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z naniesionymi w toku realizacji
zmianami geodezyjno-kartograficznej w trzech egzemplarzach w ramach ustalonego
wynagrodzenia );
zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o zamiarze wykonania robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
Zniszczeniem;
wykonania lub zapewnienia wykonania przed rozpoczeciem robét : planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia ;
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego- wystapienie przed rozpoczeciem robot w
pasach drogowych z wnioskiem o zajecie tych paséw i przedtozenie projektu organizacji ruchu
na czas budowy zatwierdzonego przez organ zarzadzajgcy ruchem i uzgodnionego z zarzadca
drogi ;optaty za zajecie pasa drogowego wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie zadania.
zgtoszenia przed przystgpieniem do robét faktu rozpoczecia robét do gestoréow sieci zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej;
sporzadzenia kosztorysu zamiennego w przypadku zmiany zakresu robdét wg wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru;;
prowadzenia w trakcie realizacji robét

a) Dziennika budowy

b) Obmiaréw wykonanych robét , wymienionych w §11 pkt.6
udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiajacemu w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do
rozliczenia inwestyciji.
uzycia nowych materiatéw i urzadzen wynikajgcych z projektu budowlanego oraz ztozonej oferty .
Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujacq ustawg o wyrobach budowlanych. Na
kazde zgdanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom w miejscu produkcji, na
placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.
zastosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru oraz Organéw Nadzoru Budowlanego.
powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenie .
Umozliwienia i uczestniczenie w kontrolach w miejscu realizacji budowy.
Dokonanie przegladu i wydanie opinii n/t urzadzen sanitarnych w miejscu wigczenia
nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej .

§7

Zamawiajgcy zobowigzany jest do

1.

przekazania Wykonawcy najpdzniej w dniu podpisania umowy.
a. - pozwolenia na budowe,



b. — dokumentacji projektowej
c. —szczegotowych specyfikacji technicznych

2. przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy .
a. (wytyczenie i obstuge geodezyjng zapewnia Wykonawca) ,

3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego ,

4. odbioru przedmiotu umowy.

§8
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy nie wnoszac uwag i
przyjmuje jg do realizacji,

2) wykona obiekt zgodnie z dokumentacjq i zastosuje nowe materialy i urzadzenia
posiadajgce wymagane parametry okreslone w dokumentacji i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot.

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie
placu budowy i wykonanych robét, ktére naprawi na swoj koszt.

§10
1.Wykonawca nie moze zleci¢ catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia podwykonawcom.

2.Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw lub osob, ktérym zlecit wykonanie
jakichkolwiek czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

3.Do zawarcia umowy z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

4 Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z zakresem czynnosci powierzonych podwykonawcy do
wykonania okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5.Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna
z tre$cig umowy zawartej z Wykonawcg .

6.Zawierajgc umowe z podwykonawcg Zamawiajacy iWykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zapfate wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawce.

7.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcag lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy , zmiany warunkow umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ustaleniami ust. 3 Zamawiajacy
jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 6.

8.Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, ktérego wierzytelno$c¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty
na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byty nalezne
podwykonawcy z tej faktury.

9.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy zatrzyma z
kolejnej naleznosci Wykonawcy , kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

10.Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.



11.W przypadku nie uregulowania przez Wykonawce naleznosci dla podwykonawcéw naleznych przy
fakturze koncowej , Wykonawca wraz z fakturg koncowg przedstawi Zamawiajgcemu umowe  ces;ji
wierzytelnosci na rzecz podwykonawcow.

§11
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie w
formie ryczattu.
2. tkagcznie wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy wynosi ...............ooevieenen. (stownie

Wartos¢ zadania z wyszczegodlnieniem jego sktadnikdw precyzuje zatgczony komplet kosztoryséw
ofertowych stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy.

3. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie prace niezbedne do catkowitego i efektywnego wykonania
przedmiotu umowy, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju,
niezbedne do budowy, ukohczenia ,uruchomienia i konserwacji catosci rob6t zgodnie z umowag np :
zorganizowanie placu budowy ,kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z potwierdzeniem
dlugosci sieci i geologiczng, ubezpieczenia , zajecie pasa drogowego na czas budowy ,
utrzymanie przejezdnosci drog ,opracowania planu BIOZ, dokonania préb i odbioréow,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, wykonanie projektu
organizacji ruchu na czas budowy ,koszt przywrécenia terenu po wykonanych robotach do
stanu pierwotnego (w tym réwniez naprawa ogrodzen , nawierzchni ) itp. Koszty z tytutu w/w
wydatkéw pobocznych i nieprzewidzianych Wykonawca ujmuje proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach w przedmiarach robot w przypadku gdy dotyczg one umowy jako catosci lub tylko w tych
pozycjach przedmiaréw ktorych dotyczg .

4. Za roboty wykonane objete projektem, cho¢ nie ujete w kosztorysie ofertowym, a niezbedne do
prawidtowego wykonania zamodwienia, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych (spetniajacych przestanki ustawy o
zamowieniach publicznych), nie przewidzianych w dokumentacji projektowej , o ktdérej mowa w §2
niniejszej umowy, nie przekraczajgcych 50% wartosci realizowanego zamoéwienia i niezbednych do
jego prawidtowego wykonania beda miaty zastosowanie wskazniki cenotwércze ustalone dla
kosztorysu ofertowego oraz biezace ceny regionalne materiatdow i sprzetu. Rozliczenie tych robét
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez wykonawce a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6. W sytuacji zmiany materialu budowlanego , technologii czy przebiegu infrastruktury w trakcie
realizacji inwestycji, zakres robdét przy ktéorym to uczyniono wytaczony zostanie spod
wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wraz z Inspektorem ztozy do Zamawiajgcego protokot
koniecznosci zawierajgcy opis zmiany , wptyw na termin, cene wraz z niezbednym kosztorysem .
Rozliczenie tych robot nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez
wykonawce a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego z zastosowaniem
wskaznikow cenotwoérczych ustalonych dla kosztorysu ofertowego oraz biezacych cen
regionalnych materiatéw i sprzetu.

7. Rozpoczecie wykonania robét o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ wylgczenia na podstawie
pisemnej umowy o roboty dodatkowe pod rygorem niewaznosci. Umowa taka zostanie zawarta na
podstawie protokotu konieczno$ci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego oraz kosztorysu ofertowego dla robdét dodatkowych sporzgdzonego przez
Wykonawce.

8. Strony postanawiajg, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi, w sposob
nastepujacy:

1) Jedna fakturg koncowg wystawiong po zakonczeniu i odbiorze robét objetych umowg .

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni. Wykonawca bedzie
upowazniony do wystawienia faktury na Urzad Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica, Plac Wolnosci 1
NIP: 745-00-07-767, REGON: 000687764

3) W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze , egzekwowanie kar umownych bedzie dokonane poprzez potracenie
czesci wynagrodzenia w wysokosci kar umownych z niezaptaconych faktur. Obcigzenie karg
umowng bedzie dokonane na podstawie noty wystawionej w okresie umozliwiajgcym terminowa
zaptate za wykonanie przedmiotu umowy .

§12
1. Strony ustalajg, ze obowigzywac¢ beda nastepujace odbiory robét :
a. odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ,



b. odbiér koncowy,
c. odbiodr ostateczny — po uptywie okresu gwaranc;ji .

2. Odbiory winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania robot oraz w umowie .

3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w petnym
zakresie rzeczowym.

4. Wniosek o dokonanie odbioru koncowego winien by¢ ziozony do Zamawiajacego
najpozniej na 14 dni przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tj: do dnia
06.10.2010r.

5. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robé6t Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu :

a) dokumenty okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania Robat;

b) inne dokumenty wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (art.57);

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z potwierdzeniem ziozenia jej do Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j .

d) rozliczenie petnej kwoty, naleznej Wykonawcy w ramach umowy- , potwierdzone przez

inspektora nadzoru.

e) karte gwarancyjna na zrealizowane roboty.

f) Oswiadczenia wiascicieli dziatek (z wytaczeniem terendéw nalezacych do Gminy )o zakohczeniu

robét na ich terenie i nie wnoszenie roszczen z tytutu ich prowadzenia,

g) Protokéty odbioréw technicznych z gestorami sieci i urzadzen .

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletnoéci i prawidtowosci dokumentaciji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg ,
wyznaczy date odbioru kohicowego robot .

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej , w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru koncowego.

8. W przypadku nie wywigzania sie z terminu ztozenia kompletnego wniosku o dokonanie
odbioru koncowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przystapienia do czynnosci
odbioru nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia w/w wniosku , co moze skutkowa¢
niedotrzymaniem terminu realizacji umowy i naliczeniem kar umownych zgodnie z § 15
umowy .

9. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , przyjmuje sie date przystapienia do
czynnosci odbioru przez komisje .W przypadku koniecznosci dokonania usuniecia wad o
ktorych mowa w ust.12 , data dokonania odbioru zostanie podana w protokoéle odbioru
robot .

10. Zamawiajgcy zwota w trakcie trwania okresu gwarancji, komisje odbioru dla ustalenia warunkéw
odbioru ostatecznego.

11. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, a w tym zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

12. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciagu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa w
ust.14.(o ile wystgpity )

13. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych  zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to;

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi , na koszt Wykonawcy,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody,

14. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania usuniecia wad na swoéj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow .

15. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie .Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie , uzgadniajgc sposob i termin
usuniecia wady.

16. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.



17. Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz wybudowane obiekty budowlane do czasu
przekazania obiektu Zamawiajgcemu protokdtem koncowego odbioru robét.

18. Od daty odbioru rozpoczyna sie okres gwarancji na kompleksowo zrealizowane w ramach
niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

§13

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela 36 miesiecy gwarancji poczagwszy od dnia
odbioru koncowego zadania.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie wymienionym w ust.1 na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

3. Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ wykonawce o powstatych wadach przedmiotu odbioru,
natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym stosownym
protokotem.

5. W sytuacji powstania awarii spowodowanej niewtasciwym wykonawstwem, badz wadg
materiatéw, urzadzen Wykonawca dokonana jej likwidacji — usuniecia niezwtocznie, nie pozniej jak
w ciggu 36 godzin od jej zgtoszenia (pismem lub faksem).

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 4% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy . zt  (stownie

............................................................................... ztotych).

2. Zabezpieczenie to Wykonawca wnosi w formie ................cooeiiieiennn.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pienigdz, na okres
rekojmi Wykonawca ztozy przed datg odbioru koricowego na okres 1 roku + 15 dni w wysokosci 30%
tego zabezpieczenia tj. ................. zt brutto. Nieztozenie zabezpieczenia (na okres rekojmi) przed
odbiorem kohcowym upowaznia Zamawiajacego do potracenia z faktury Wykonawcy naleznosci na
poczet zabezpieczenia na okres rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usuniecie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy i optaci z naleznoéci
zabezpieczajacej.

6. Niewykorzystane zabezpieczenie zostanie zwrécone w sposob nastepujacy :

a) 70% wartosci zabezpieczenia, tj. w wys. ............... zt (stownie ...l Ziotych ) w
terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego catosci zadania,
b) 30 % wartosci zabezpieczenia, tj. W Wys. ..., zt (stownie: .................. ztotych) w

ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
7. W okresie realizacji robét i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o :
a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie oso6b reprezentujacych Wykonawce,
c) ogtoszenie upadtosci firmy,
d) ogtoszenie likwidacji firmy Wykonawcy.
8. Niezawiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarzerh wymienionych w ust. 6
spowoduje, Zze niewykorzystane naleznosci zabezpieczajgce rekojmie nie zostang zwrdcone.
§15

1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca — w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto,
b) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
c) za wady przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
d) Z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru — w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonej kary umownej z dowolnej nalezno$ci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.



3. W przypadku zwioki w zaptacie faktur wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokos$ci poniesionej szkody.

§16

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia nastepujgcych zmian w umowie;

2.1. zmiana terminu zakonczenia zadania, zmiana zakresu rzeczowego lub technologii robét — w
przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych , zwigzanych z realizacjg
zamowienia podstawowego,

2.2. zmiana os6b wymienionych w § 4 projektow umow w przypadku rezygnacji przez te osoby z
podjetych funkcji,

2.3. zmiana danych teleadresowych,

2.4. zmiana wynagrodzenia i terminu wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego,
materiatéw , technologii wykonania robét okreslonych w dokumentacji projektowej

2.5. zmiana podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
umowe przy pomocy podwykonawcow.

2.6. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan sity wyzsze;.

2.7. zmiana terminu w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje
robot .

2.8. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia wykonywania robét budowlanych
2.9. zmiana wartosci umowy spowodowana rezygnacjg Zamawiajgcego z wykonywania czesci robét
budowlanych .

3. Korekty termindéw zostang przediozone kazdorazowo Zamawiajgcemu w terminie siedmiu dni
kalendarzowych po powzieciu wiadomosci o koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie w formie
aneksu do umowy. Minimalny termin przesuniecia terminu zakonczenia bedzie rowny okresowi
przerwy postoju .

§17
1. W sprawach nie uregulowania niniejszej umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne, jakie moga wynikng¢ przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego
§18
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, a
jeden dla Wykonawcy.
§19
Wykaz zatgcznikow:
Zat. nr 1 — Kosztorys ofertowy z wykazem skfadnikow cenotwdrczych
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