Zatacznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR .............

zawartaw dniu ... w Nidzicy, pomiedzy:
Gming Nidzica z siedzibg w Nidzicy , reprezentowang przez:
Burmistrza Nidzicy — Dariusza Szypulskiego
zwang dalej ,Zamawiajagcym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub osoby upowaznionej

zwanym dalej ,Wykonawcga”’ NIP, Regon

w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6ézniejszymi zmianami ), o nastepujacej tresci:

§1

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
inwestycyjne pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej i wodociagowej przy ul.
Lesnej w Nidzicy” .

§2

1. Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy przedstawiajg :

1.1 Dokumentacja projektowa z Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 52-2/2009-2010 z dnia 21
kwietnia 2010 roku (Projekt budowlany, wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ,
deszczowej i wodociggowej przy ul. Lesnej w Nidzicy -

1.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- branzowe ;

1.3 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.4 Oferta
§3
1. Termin rozpoczecia robét ustala sie najpdzniej na 20 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robdt i przekazania Zamawiajgcemu catego przedmiotu umowy

potwierdzonego protokotem odbioru koncowego ustala sie na dzien 30.06.2011 roku. Przed
uptywem tego terminu winny by¢ ukonczone wszystkie czynnosci zwigzane ze zgtoszeniem oraz
dokonaniem odbioru.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan pfatnosci wykonawca wykona przed terminem
rozpoczecia robot i przekaze do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego .

4. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode na dostosowanie zakresu ujetego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym robo6t oraz realizacje przedmiotu umowy w
poszczegolnych latach do wysokosci planu finansowego Zamawiajgcego na rok 2010 i 2011.

5. Finansowanie robdét w latach 2010 i 2011 Zamawiajacy zapewnia do wysokosci $srodkow
zabezpieczonych w uchwale budzetowej na dany rok.

§4
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy (wymieni¢ wraz z adresem
zamieszkania, tel, itp.)
1) kierownik budowy - ...
2) Kierownik robot elektrycznych- .......................
2. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie w imieniu Zamawiajacego ...............coceeuenenn. zwany dalej
~Inspektorem” .
a. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz.1118 z pdzniejszymi zmianami)



rpwnN

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych z jakosciq i
iloscig robét doborem sprzetu, transportu, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z
umowa i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy, sprawdzenia
obmiaru robot .

§5

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy przediozy polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy zawarcie na okres od dnia rozpoczecia do dnia
ukonczenia robo6t ubezpieczenia obejmujgcego ubezpieczenie robdt, urzadzen i materiatéw do
montazu do wysokosci 100% umownego wynagrodzenia.

Polisa powinna obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganego ubezpieczenia.
Wykonawca w terminie 2 dni przed przyjeciem terenu budowy przediozy do wgladu
Zamawiajgcemu stosowng polise ubezpieczeniowg. Zamawiajacy do czasu przedtozenia
dokumentu ubezpieczeniowego nie przekaze terenu budowy, a zwloka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1.

10.

11.

12.

13.

terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét , zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisdw technicznych i prawa
budowlanego oraz specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia i swojg ofertg;
protokolarnego przejecia terenu budowy ;
zabezpieczenia zasilania placu budowy w wode i energie, zapewnienia na terenie budowy
obowigzujacych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, dostarczenia i utrzymania na wiasny
koszt ogrodzenia, o$wietlenia, znakéw ostrzegawczych, zabezpieczenia drzewostanu, drog
przejazdow, oraz do skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,
przestrzegania ustalen i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska; usuwania nieczystosci z
drog dojazdowych i chodnikéw powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy oraz odsniezania
wraz z usuwaniem $niegu i btota po$niegowego w okresie zimowym itp.
zabezpieczenia przed zniszczeniem terenu przylegtego do przekazanego placu budowy, a w
przypadku jego zniszczenia do doprowadzenia go do stanu pierwotnego i poniesienia kosztéw z
tego tytutu;
zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej budowy oraz dokonania niezbednych pomiaréw
préb rozruchéw i badah urzadzen instalacji wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej (
w tym réwniez powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z naniesionymi w toku realizacji
zmianami geodezyjno-kartograficznej w trzech egzemplarzach w ramach ustalonego
wynagrodzenia );
zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o zamiarze wykonania robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
Zniszczeniem;
wykonania lub zapewnienia wykonania przed rozpoczeciem robot : planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu ptatnosci;
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego- wystapienie przed rozpoczeciem robot w
pasach drogowych z wnioskiem o zajecie tych paséw i przedifozenie projektu organizacji ruchu
na czas budowy zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem i uzgodnionego z zarzadcg
drogi ;w przypadku zajecia drogi publicznej zostang naliczone optaty , ktére wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie zadania.
zgtoszenia przed przystgpieniem do robét faktu rozpoczecia robét do gestoréw sieci zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej;
sporzadzenia kosztorysu zamiennego w przypadku o ktéorym mowa w §11 pkt.6  wg wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru;;
prowadzenia w trakcie realizacji robét

a) Dziennika budowy

b) Obmiaréw wykonanych robét
udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiajacemu w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do
rozliczenia inwestycji.



14. uzycia nowych materiatéw i urzgdzen wynikajacych z projektu budowlanego oraz zlozonej oferty .
Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujacg ustawg o wyrobach budowlanych. Na
kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom w miejscu produkcji, na
placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgacego miejscach.

15. zastosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru oraz Organéw Nadzoru Budowlanego.

16. powiadomienia i uzgodnienia z wifascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robdt na ich
terenie .

17. Umozliwienia i uczestniczenie w kontrolach w miejscu realizacji budowy oraz udostepnianie
dokumentéw budowy przedstawicielom Zamawiajgcego.

§7
Zamawiajgcy zobowigzany jest do
1. przekazania Wykonawcy najp6zniej w dniu podpisania umowy:
a. - pozwolenia na budowe,
b. -1 egz. projektu budowlanego , wykonawczego
c. —szczegotowych specyfikacii technicznych
2. przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy .
a. (wytyczenie i obstuge geodezyjng zapewnia Wykonawca) ,
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego ,
4. odbioru przedmiotu umowy.

§8
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy nie wnoszac uwag i
przyjmuje ja do realizaciji,

2) wykona obiekt zgodnie z dokumentacjg i zastosuje nowe materialty i urzgadzenia
posiadajgce wymagane parametry okreslone w dokumentacji i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robaét.

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie
placu budowy i wykonanych robot, ktére naprawi na swoj koszt.

§10
1.Wykonawca nie moze zleci¢ catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia podwykonawcom.

2.Zlecenie wykonania czeéci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw lub osoéb, ktérym zlecit wykonanie
jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

3.Do zawarcia umowy z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawcag
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcag lub jej projektu, wraz z zakresem czynnosci powierzonych podwykonawcy do
wykonania okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tre$é bedzie sprzeczna
z trescig umowy zawartej z Wykonawcsg .

6.Zawierajgc umowe z podwykonawcg Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zapfate wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawce.

7.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy , zmiany warunkéw umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub



zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust. 3 Zamawiajacy
jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 6.

8.Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, ktérego wierzytelnosc¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty
na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne
podwykonawcy z tej faktury.

9.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy zatrzyma z
kolejnej naleznosci Wykonawcy , kwote w wysokosci réwnej nalezno$ci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

10.Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do umdéw podwykonawcéw z kolejnymi
podwykonawcami.

11.W przypadku nie uregulowania przez Wykonawce naleznosci dla podwykonawcéw naleznych
przy fakturze koncowej , Wykonawca wraz z fakturg koncowg przedstawi Zamawiajgcemu umowe
cesji wierzytelnosci na rzecz podwykonawcéw.

§11

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie w
formie ryczaltu.

2. kacznie wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy wynosi .............ccooeveienenen. (stownie
Wartos$¢ zadania z wyszczegodlnieniem jego sktadnikdéw precyzuje zatgczony komplet kosztorysow
ofertowych stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy.

3. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie prace niezbedne do catkowitego i efektywnego wykonania
przedmiotu umowy, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju,
niezbedne do budowy, ukohczenia ,uruchomienia i konserwaciji catosci rob6t zgodnie z umowag np :
zorganizowanie placu budowy ,kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z potwierdzeniem
dlugosci sieci i geologiczna, ubezpieczenia , zajecie pasa drogowego na czas budowy ,
utrzymanie przejezdnosci drog rowniez w okresie zimowym (ods$niezanie ciagow
komunikacyjnych ) ,opracowania planu BIOZ, dokonania préb i odbioréw, wykonanie
dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, wykonanie projektu organizacji
ruchu na czas budowy ,koszt przywrécenia terenu po wykonanych robotach do stanu
pierwotnego (w tym rowniez naprawa ogrodzen , nawierzchni ) itp. Koszty z tytutu w/w
wydatkéw pobocznych i nieprzewidzianych Wykonawca ujmuje proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach w przedmiarach robot w przypadku gdy dotyczg one umowy jako catosci lub tylko w tych
pozycjach przedmiaréw ktérych dotyczg .

4. Za roboty wykonane objete projektem, cho¢ nie ujete w kosztorysie ofertowym, a niezbedne do
prawidtowego wykonania zamodwienia, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguije.

5. W przypadku zmniejszenia zakresu robot , wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio
zmniejszone. Podstawg ustalenia kwoty zmniejszenia bedg obmiary powykonawcze robot i
wskazniki cenotworcze ustalone w kosztorysie ofertowym.

6. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (spetniajgcych przestanki ustawy o
zaméwieniach publicznych), nie przewidzianych w dokumentacji projektowej , o ktérej mowa w §2
niniejszej umowy, nie przekraczajacych 50% wartosci realizowanego zamowienia i niezbednych do
jego prawidtowego wykonania beda miaty zastosowanie wskazniki cenotwdrcze ustalone dla
kosztorysu ofertowego oraz biezace ceny regionalne materiatow i sprzetu. Rozliczenie tych robét
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez wykonawce a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

7. W sytuacji zmiany materialu budowlanego , technologii czy przebiegu infrastruktury w trakcie
realizacji inwestycji, zakres robdét przy ktéorym to uczyniono wytaczony zostanie spod
wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wraz z Inspektorem ztozy do Zamawiajgcego protokot
koniecznosci zawierajgcy opis zmiany , wptyw na termin, cene wraz z niezbednym kosztorysem .
Rozliczenie tych robét nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez
wykonawce a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego z zastosowaniem
wskaznikéw cenotwérczych ustalonych dla kosztorysu ofertowego oraz biezacych cen
regionalnych materiatéw i sprzetu.

8. Rozpoczecie wykonania robot o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ wytgczenia na podstawie



1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

1.

5.

pisemnej umowy o roboty dodatkowe pod rygorem niewaznosci. Umowa taka zostanie zawarta na
podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego oraz kosztorysu ofertowego dla robot dodatkowych sporzadzonego przez
Wykonawce.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi, w sposéb
nastepujacy:

Jedng fakturg przejsciowg wystawiong w 2010 r na kwote do 50 % wartosci zamdéwienia
publicznego za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty lecz nie wiecej niz
Zamawiajgcy zabezpieczy w uchwale budzetowe;j .

fakturg koncowg do 100% wartosci zadania, ktéra zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze
koncowym zadania przez Zamawiajgcego.

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy do 100% wartosci umowy uzalezniona jest od dokonania
odbioru koncowego i usuniecia ewentualnych usterek.

Podstawe sporzadzenia protokotdéw odbioru i faktur bedzie stanowit zatwierdzony przez
Inspektora i Zamawiajgcego plan ptatnosci (uwzgledniajacy zapisy §3) . Faktury i protokéty
odbioru muszg by¢ sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru.

Do kazdej faktury wykonawcy robét budowlano-montazowych zostanie przygotowane

rozliczenie w/g pozycji kosztorysowych przedstawionych do przetargu na realizacje roboét .
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
Na rachunek WYKONAWCY NI ..o e
Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia faktury na Urzad Miejski w Nidzicy, 13-100
Nidzica, Plac Wolnosci 1 NIP: 745-00-07-767, REGON: 000687764

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze , egzekwowanie kar umownych bedzie dokonane poprzez potracenie
czesci wynagrodzenia w wysokosci kar umownych z niezaptaconych faktur. Obcigzenie karg
umowng bedzie dokonane na podstawie noty wystawionej w okresie umozliwiajacym terminowag
zapfate za wykonanie przedmiotu umowy .

§12

Strony ustalajg, ze obowigzywa¢ beda nastepujace odbiory robét :

a. odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ,

b. odbidr koncowy,

c. odbiér ostateczny — po uptywie okresu gwarancji .
Odbiory winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania robét oraz w umowie .
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy w petnym
zakresie rzeczowym.
Whniosek o dokonanie odbioru kohcowego winien byé ztozony do Zamawiajacego
najpézniej na 14 dni przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tj: do dnia
16.06.2011r.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu :

a) dokumenty okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania Robdt;
b) inne dokumenty wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (art.57);
c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z potwierdzeniem ziozenia jej do Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

d) rozliczenie petnej kwoty, naleznej Wykonawcy w ramach umowy-kosztorys powykonawczy

potwierdzony przez inspektora nadzoru.

e) karte gwarancyjna na zrealizowane roboty.

f)

Oswiadczenia wiascicieli dziatek (z wytaczeniem terendéw nalezacych do Gminy )o zakonczeniu
robét na ich terenie i nie wnoszenie roszczen z tytutu ich prowadzenia,

g) Protokéty odbioréw technicznych z gestorami sieci i urzadzen .

6.

8.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezeh co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy date odbioru koncowego robot .

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakohczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej , w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru koncowego.

W przypadku nie wywigzania sie z terminu zlozenia kompletnego wniosku o dokonanie



odbioru koncowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przystgpienia do czynnosci
odbioru nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia w/w wniosku , co moze skutkowaé
niedotrzymaniem terminu realizacji umowy i naliczeniem kar umownych zgodnie z § 15
umowy .

9. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , przyjmuje sie date przystapienia do
czynnosci odbioru przez komisje .W przypadku koniecznosci dokonania usuniecia wad o
ktorych mowa w ust.12 , data dokonania odbioru zostanie podana w protokoéle odbioru
robot .

10. Zamawiajgcy zwota w trakcie trwania okresu gwarancji, komisje odbioru dla ustalenia warunkow
odbioru ostatecznego.

11. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, a w tym zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

12. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa w
ust.14.(o ile wystapity )

13. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych  zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2)jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to;

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi , na koszt Wykonawcy,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody,

14. Wykonawca nie moze odmoéwi¢é wykonania usuniecia wad na swoj koszt lub wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw .

15. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie .Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie , uzgadniajac sposéb i termin
usuniecia wady.

16. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usunigecia Wykonawce.

17. Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz wybudowane obiekty budowlane do czasu
przekazania obiektu Zamawiajgcemu protokétem konicowego odbioru robot.

18. Od daty odbioru rozpoczyna sie okres gwarancji na kompleksowo zrealizowane w ramach
niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce i podwykonawcéw.

§13

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela 36 miesiecy gwarancji poczgwszy od dnia
odbioru koncowego zadania.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie wymienionym w ust.1 na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

3. Terminy przegladow gwarancyjnych wyznaczac¢ bedzie Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ wykonawce o powstatych wadach przedmiotu odbioru,
natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym stosownym
protokétem.

5. W sytuacji powstania awarii spowodowanej niewlasciwym wykonawstwem, badz wadg
materiatéw, urzadzen Wykonawca dokonana jej likwidacji — usuniecia niezwtocznie, nie pdzniej jak
w ciggu 36 godzin od jej zgtoszenia (pismem lub faksem).

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 4% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy . . zt  (stownie

............................................................................... ztotych).

2. Zabezpieczenie to Wykonawca wnosi w formie ....................ooo

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pienigdz, na okres
rekojmi Wykonawca ztozy przed datg odbioru koncowego na okres 1 roku + 15 dni w wysokosci 30%
tego zabezpieczenia tj. ................. zt brutto. Nieztozenie zabezpieczenia (na okres rekojmi) przed



odbiorem koncowym upowaznia Zamawiajacego do potracenia z faktury Wykonawcy naleznosci na
poczet zabezpieczenia na okres rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usuniecie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy i optaci z naleznosci
zabezpieczajacej.

6. Niewykorzystane zabezpieczenie zostanie zwrécone w sposéb nastepujacy :

a) 70% wartosci zabezpieczenia, tj. w wys. ............... zt (stownie ........ocoiiiiiiinane. ztotych ) w
terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego catosci zadania,
b) 30 % warto$ci zabezpieczenia, tj. W Wys. ..., zt (stownie: .................. ztotych) w

ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W okresie realizacji robot i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o :

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie osoéb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszenie upadtosci firmy,

d) ogtoszenie likwidacji firmy Wykonawcy.

8. Niezawiadomienie Zamawiajacego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarzen wymienionych w ust. 6

spowoduje, ze niewykorzystane naleznosci zabezpieczajgce rekojmie nie zostang zwrdcone.

§15

1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca — w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

c) za wady przedmiotu umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) Z tytulu samego faktu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru — w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto .

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonej kary umownej z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawca moze zadaé od Zamawiajacego odsetek

ustawowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody.
§16

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia nastepujgcych zmian w umowie :

2.1 zmiana terminu zakonczenia zadania ,zmiana zakresu rzeczowego lub technologii wykonania
rob6t — w przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowieh dodatkowych |,
zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego.

2.2 zmiane os6b wymienionych w § 4 niniejszej umowy w przypadku rezygnacji przez te osoby z

podjetych funkcji .

2.3 zmiane danych teleadresowych ,

2.4 zmiane wynagrodzenia i terminu wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego,

materiatéw , technologii wykonania robét okreslonych w dokumentacji projektowej

2.5 zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku

gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow.

2.6 zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan
sity wyzszej .

2.7 zmiane terminu w przypadku wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje
robét .

2.8 zmiane terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia wykonywania robét budowlanych

2.9 zmiane wartosci umowy spowodowang rezygnacja Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot
budowlanych lub zmniejszeniem obmiaru powykonawczego .

2.10 zmiane zapisbw umownych w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie
nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen Instytucji ,ktéra przyzna srodki na dofinansowanie
zadania .

3. Korekty terminéw zostang przediozone kazdorazowo Zamawiajgcemu w terminie siedmiu dni

kalendarzowych po powzieciu wiadomosci o koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie w



formie aneksu do umowy. Minimalny termin przesuniecia terminu zakonczenia bedzie réwny
okresowi przerwy lub postoju .

§17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne, jakie moga wynikng¢ przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego
§18

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, a
jeden dla Wykonawcy.
§19

Wykaz zatgcznikdw:
Zat. nr 1 — Kosztorys ofertowy z wykazem skfadnikow cenotwdrczych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



