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zawarta w dniu ...........oooiiiiiians 2011r. w Nidzicy, pomiedzy:
Gming Nidzica z siedzibg w Nidzicy przy Placu Wolnosci 1, 13-100 Nidzica, reprezentowang przez:
Burmistrza Nidzicy — Dariusza Szypulskiego
zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwang dalej ,Wykonawcg”

w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z pézn. zm. ), o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drég gminnych Nr 190591N Plac Wojciecha z Brudzewa, Nr 190523N
Mazurska, Nr 190520N Bogumita Linki, Nr 190540N Wincentego Pola, Nr 190586N Robotnicza, Nr 190536N Piasko-
wai Nr190515N Plac Kosmonautéw w Nidzicy.
Szczegodtowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy przedstawiajg: projekt budowlano-wykonawczy wraz z decy-
Zjg pozwolenia na budowe nr 254/2009 Starosty Nidzickiego z dnia 23 grudnia 2009 roku., przedmiary robot, specyfika-
cja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz SIWZ.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, nie wnoszac uwag i
przyjmuje jg do realizaciji.
Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta wraz z kosztorysem ofertowym, ztozona przez Wykonawce i wykaz mate-
riatow, ktére dostarczy Zamawiajacy dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu zaméwienia.

§2

Obowiazki stron
Obowiazki Zamawiajacego
Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni po zawarciu umowy.
Przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy, projektu budow-
lano-wykonawczego przedmiotu zamdwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w §4 niniejszej umowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru nad realizacjg umowy.
Zapewnienie nadzoru autorsko-inwestorskiego.

Obowiazki Wykonawcy

. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z technicznymi i ekonomicz-

nymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe, zatwierdzonym projektem, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami panstwowymi i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz swojg oferta.

Przejecie i zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac. Wy-
konawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy w wode i energie, zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, a takze usuwac
nieczystosci z drég dojazdowych i ciggdéw pieszych, powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i inne szkody zawinione przez Wykonawce, kt6-
re naprawi na swoj koszt.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem terenu przylegtego do przekazanego placu budowy, a w przypadku jego zniszczenia -
doprowadzenie go do stanu pierwotnego i poniesienie kosztéw z tego tytutu.

Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

Zawiadamianie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robaét.

Sporzadzanie kosztoryséw ofertowych zamiennych i powykonawczych.

Prowadzenia w trakcie realizacji robét: dziennika budowy i obmiaréw wykonanych robot.

. Uzycie nowych materiatow i urzadzen wynikajacych z projektu budowlanego oraz ztozonej oferty. Zastosowane mate-
riaty musza by¢ zgodne z obowigzujacg ustawg o wyrobach budowlanych. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te
zostang poddane badaniom w miejscu produkc;ji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.
Stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru oraz Organéw Nadzoru Budowlanego

Udziat w spotkaniach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
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2.15. Zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych.
2.16. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

§3
Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
a) rozpoczecie: w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robot i przekazanie Zamawiajacemu catego przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego ustala sie najpozniej na dzien 30 listopada 2011 roku. Przed uptywem tego terminy winny by¢ ukon-
czone wszystkie czynnosci zwigzane ze zgtoszeniem oraz przystgpieniem do dokonania odbioru.

§4

Odbiory
Strony ustalajg, ze obowigzywac¢ beda nastepujgce odbiory robaét :
a. odbidr przejsciowy (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu),
b. odbiér koncowy,
c. odbidér gwarancyjny — po uptywie okresu gwaranc;ji.
Odbiory winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w niniejszej umowie .
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w petnym zakresie rzeczowym.
Whniosek o dokonanie odbioru koncowego winien by¢ ztozony do Zamawiajacego najpdzniej na 14 dni przed zakoncze-
niem realizacji przedmiotu umowy tj.: do dnia 16.11.2011r.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru kohcowego robo6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
b) rozliczenie petnej kwoty, naleznej Wykonawcy w ramach umowy - potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koricowego robét w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia ztozenia wniosku.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawi-
dtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wy-
konawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego.
W przypadku nie wywigzania sie z terminu ztozenia kompletnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do przystgpienia do czynno$ci odbioru nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia ponownego
wniosku, co moze skutkowac¢ niedotrzymaniem terminu realizacji umowy i naliczeniem kar umownych.
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje sie date przystapienia do czynnosci odbioru przez komisje.
W przypadku koniecznosci dokonania usuniecia wad przedmiotu umowy bedzie miat zastosowanie ust. 12.
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, w tym wykonanych w zwigzku z usunieciem wad i usterek zaist-
niatych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego robot w ciagu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia
go przez Wykonawce o usunieciu wad przedmiotu umowy(o ile wystapity).
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia :
12.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia (nieistotne), moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; data dokonania
odbioru zostanie wowczas podana w protokole odbioru robét.
12.2. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy na-
prawienia szkody.
Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania usuniecia wad przedmiotu umowy na swoj koszt lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow .
O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady
strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposéb i termin usuniecia wady.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiajgacy, obcigzajac pet-
nymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.
Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz wybudowane obiekty budowlane do czasu przekazania obiektu Zamawiaja-
cemu protokétem koncowego odbioru robot.
Od daty odbioru rozpoczyna sie okres rekojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz
elementy przedmiotu umowy wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

§5
Odpowiedzialnos¢ za wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zadania zostang stwierdzone wady:

1.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usu-
niecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru koncowego w takich sytuacjach bedzie termin usu-
niecia wad okreslony w protokole usunieci wad.

1.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
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odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania przedmiotu
po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasa-
dach okreslonych w §10 niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy
po raz drugi - Zamawiajacy odstgpi od umowy z Wykonawca.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W prze-
ciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy przedtozy polise lub inny dokument ubezpiecze-
nia, potwierdzajacy zawarcie na okres od dnia rozpoczecia do dnia ukohczenia robot, ubezpieczenia obejmujgcego
ubezpieczenie robdt, urzadzen i materiatéw do wysokosci 100% wynagrodzenia umownego.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia powinien obejmowac odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robdt, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.
4. Wykonawca w terminie 2 dni przed przyjeciem terenu budowy przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu stosowne polisy

ubezpieczeniowe. Zamawiajacy do czasu przedtozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze terenu budowy,

a zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jaka powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

wn

§7
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczo-
nego oferta Wykonawcy bedzie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego.

Ustala sie wynagrodzenie dla Wykonawcy, liczac wedtug uzgodnionych cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy do kwoty ........................ brutto (stownie: ...l brutto) w tym nalezny podatek
VAT (....%) WYNOSZACY ... ..vnenieiiineiiiieeeee e zt.
W przypadku zmniejszenia ilosci robot wynikajacej z przedmiaréw, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
zmniejszone. Podstawg ustalenia kwoty zmniejszenia bedg obmiary powykonawcze robét i ceny jednostkowe ustalone w
kosztorysach ofertowych.

Do realizacji zwiekszonej ilosci robot wynikajacej z przedmiaréw, Wykonawca moze przystgpi¢ po zmianie umowy w formie
aneksu. O mogacym nastapi¢ zwiekszeniu ilosci robét w stosunku do kosztorysu ofertowego Wykonawca powiadomi Za-
mawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ewentualng zmiane umowy, przedstawiajac jednoczesnie kosztorys ofertowy za-
mienny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Zmiana ilosci rob6t budowlanych w stosunku do przedmiarédw robot nie powodujgca zwiekszenia wynagrodzenia
umownedo okreslonego w ust. 2 nie wymaga zmiany umowy.
W przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych (spetniajacych przestanki ustawy Prawo zamowien publicz-
nych), nie przewidzianych w projekcie, o ktérym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy, nie przekraczajacych 50% wartosci
realizowanego zamdéwienia i niezbednych do jego prawidtowego wykonania, bedg miatly zastosowanie ceny jednostkowe
ustalone w kosztorysie ofertowym dla zmdwienia podstawowego, a w przypadki ich braku - biezgce ceny regionalne ro-
bocizny, materiatow i sprzetu. Rozliczenie tych robot nastgpi na podstawie kosztorysdw powykonawczych przygotowanych
przez wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Rozpoczecie wykonania robét o ktérych mowa w ust. 6 moze nastgpi¢ wytaczenia na podstawie pisemnej umowy o zamo-
wienie dodatkowe pod rygorem niewaznosci. Umowa taka zostanie zawarta na podstawie protokotu konieczno$ci zatwier-
dzonego przez Inspektora i Zamawiajgcego oraz kosztorysu ofertowego dla zamoéwienia dodatkowego, sporzadzonego
przez Wykonawce i zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru.
W sytuaciji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie koniecznosc:

8.1. zmiany materiatu budowlanego,

8.2. zmiany technologii wykonania robot,

8.3. zaniechania wykonania robot ujetych w dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2

8.4. wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji, o ktérej mowa w §1 ust. 2

8.5. wykonania robdt dodatkowych tzn.: objetych projektem o ktérym mowa w §1 ust. 2 a nie uwzglednionych w przedmia-

rze robot

to Wykonawca wraz z Inspektorem ztozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu protokoét koniecznosci zawierajacy opis zmia-
ny, wptyw na termin, cene wraz z kosztorysem ofertowym obejmujgcym tylko wprowadzane zmiany i pokazujgcym skutek
wprowadzanych zmian. Rozliczenie tych robét nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez
wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego z zastosowaniem cen jed-
nostkowych ustalonych dla kosztorysu ofertowego, a w przypadki ich braku - biezacych cen regionalnych robocizny, ma-
teriatéw i sprzetu.

Do realizacji robét wynikajacych z sytuacji opisanych w ust. 8, Wykonawca moze przystgpi¢ po zmianie umowy w formie
aneksu i przedstawieniu kosztorysu ofertowego zamiennego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

§8
Warunki ptatnosci
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w nastepujgcy sposéb:

. fakturg przejsciowa, za wykonane i potwierdzone przez Inspektora zaawansowanie robot, wystawiong do dnia 31 sierpnia

2011 roku. Wartos¢ faktury przejsciowej nie moze przekroczy¢ 50% wartosci catego zadania .
Do faktury, Wykonawca przygotuje rozliczenie zawierajgce zestawienie wykonanych robé6t w/g pozycji kosztorysowych
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zawartych w kosztorysie ofertowym zatagczonym do niniejszej umowy.

1.2. fakturg koncowg do 100% wartosci zadania, wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego i kosztorysu powy-
konawczego odpowiadajacego forma kosztorysowi ofertowemu oraz po uregulowaniu i udokumentowaniu wszystkich na-
leznosci pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcami.

2. Termin zaptaty uwaza sie¢ za dotrzymany przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe Zamawiajacego zostanie obcigzone
kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnos$ci.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur w terminie do 30 dni od dnia ich doreczenia. Wykonawca bedzie upowaz-
niony do wystawienia faktury na Urzad Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica, Plac Wolnosci 1 NIP: 745-00-07-767, REGON:
000687764.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kar
umownych oraz kosztéw naprawy szkdd zawinionych przez Wykonawce.

5. Egzekwowanie kar umownych oraz kosztéw napraw szkoéd zawinionych przez Wykonawce bedzie dokonywane poprzez
potracenie czesci wynagrodzenia w wysokosci kar i kosztéw napraw szkdd z niezaptaconej faktury. Obcigzenie karg
umowng oraz kosztami napraw szkdd bedzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umozliwiajacym ter-
minowg zaptate za wykonanie przedmiotu umowy.

§9
Rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu Cy-
wilnego wynosi 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

§10
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy fj. ............ zt (stownie: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie to Wykonawca wniesie w formie...................coeeene W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w in-
nej formie niz pienigdz musi by¢ ono wniesione najpézniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci, wazne przez
okres realizacji zaméwienia + 30 dni.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pienigdz, na okres rekojmi, Wykonawca
zlozy przed datg odbioru kofcowego na okres 3 lat + 15 dni w wysokosci 30% zabezpieczenia o, kibrym mowa w ust.
Lt s zt (stownie: ........... ). Niezlozenie zabezpieczenia (na okres rekojmi) przed odbiorem koncowym upo-
waznia Zamawiajgcego do potracenia z faktury Wykonawcy naleznosci na poczet zabezpieczenia na okres rekojmi,
na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu zleci ich usu-
niecie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy i optaci z naleznosci zabezpieczajace;j.

6. Niewykorzystane zabezpieczenie zostanie zwrécone w sposob nastepujacy :

a) 70% wartosci zabezpieczenia o, ktérym mowa w ust. 1, tj. wwys. .......... zt (stownie:........ ) w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru koncowego catosci zadania,
b) 30 % wartosci zabezpieczenia o, ktorym mowa w ust. 1, tj. wwys. ................ zt (stownie:............ ) w ciagu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W okresie realizacji rob6t i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego w
terminie 7 dni o :

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszenie upadtosci firmy,

d) ogtoszenie likwidaciji firmy Wykonawcy.

8. Niezawiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarzen wymienionych w ust. 7 spowoduje, ze nie-
wykorzystane naleznosci zabezpieczajace rekojmie nie zostang zwrécone.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wyso-
kosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwloke w zakonczeniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzieh zwtoki,

c) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. W przypadku przekroczenia 7 dni zwioki, wysokosé
kar, za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosi¢ bedzie 0,3% warto$ci przedmiotu umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) =z tytutu samego faktu istnienia wad trwalych w przedmiocie odbioru — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa
zamowien publicznych.

3. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego odsetek ustawowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajgcy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

§12
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umo-

wy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamdwien pu-

blicznych, za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy zgodnie z art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia nastepujacych zmian w umowie:

4.1. Zmiana terminu zakonczenia zadania w przypadku:

a) udzielenia zamoéwien dodatkowych lub robét wynikajacych z sytuacji opisanych w §7 ust. 8 i majacych wplyw na
ten termin;

b) przestojow i opdznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

c) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

d) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje robot

e) zawieszenia wykonywania robét budowlanych

4.2. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach opisanych w §7 ust. 4 i 8, jezeli beda one miaty wptyw na cene.

4.3. Zmiana stawek podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

4.4. Zmiana podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomo-

cy podwykonawcow z zachowaniem postanowien §13.
4.5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy na budowie
Korekty termindw zostang przediozone kazdorazowo Zamawiajagcemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po po-
wzieciu wiadomosci o koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres prze-
suniecia terminu zakonczenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 4 pkt 4.1. ppkt b), c¢), d), e) bedzie row-
ny okresowi przerwy lub postoju. Okres przesunigecia terminu zakonczenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych

w ust. 4 pkt 4.1., ppkt a). ustalony bedzie w oparciu o realny wptyw tych przyczyn na termin zakonczenia przedmiotu

umowy.
§13
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom w catosci robot budowlanych objetych pozwoleniem na budowe Decyzja
NR 254/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku..

2. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i
jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracowni-
kow lub oséb, ktérym zlecit wykonanie jakichkolwiek czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

3. Do zawarcia umowy z podwykonawcg lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Za-
mawiajgcego.

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwyko-
nawcg wraz z zakresem czynnosci powierzonych podwykonawcy do wykonania okreslonych w umowie lub projekcie,
nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy
zawartej z Wykonawcg .

6. Zawierajagc umowe z podwykonawca Zamawiajgacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wy-
nagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawce.

7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiany
lub zatrudnienie nowego podwykonawcy , zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z usta-
leniami ust. 3 Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego
wierzytelnos¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwier-
dzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.

9. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonaw-
cy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

10. Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

§14
Postanowienia koncowe

1. Przedstawicieli Zamawiajacego na budowie jest:

2.

a) Halina Piotrkowska — kierownik wydziatu techniczno-inwestycyjnego w Urzedzie Miejskim w Nidzicy;
b) Kazimierz Mular — inspektor ds. zarzadu drég w Urzedzie Miejskim w Nidzicy

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg (wymieni¢ wraz z adresem zamieszkania, tel, itp.):

1) kierownik budowy - ...,
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oraz kierownik robdt - ...l

Nadzor inwestorski petni¢ bedzie w imieniu Zamawiajacego ............ccoeeviiiiiiiiiiiinen,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz umowy zawartej z Zamawiajacym.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu o ktérym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), bez wyznaczania do-
datkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:
1. jezeli Wykonawca nie rozpoczgt robo6t budowlanych w terminie 14 dni od daty obliczonej zgodnie z §3 ust. 1 ppkt a),
2. jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 7 dni,
3. jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem robodt, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ukonczyé
przedmiot umowy w czasie umdéwionym.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu o ktérym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), po wyznaczeniu dodat-
kowego 7 dniowego terminu, w przypadku jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z niniejsza umowa, a w szczegolnosci: stosuje materiaty ztej jakosci, realizuje roboty niedbale niezgodnie ze ztozong ofertg
i dokumentacjq projektowa.
. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i prawa zamdéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wyko-
nawca a dwa egzemplarze - Zamawiajacy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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