Zatacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt)
nr Tl.272. .2012

zawartaw dniu .................... w Nidzicy, pomigdzy:

Gming Nidzica z siedziba w Nidzicy przy Placu Wolnosci 1, 13-100 Nidzica, NIP 9840161572; REGON 510743640
reprezentowana przez:

Burmistrza Nidzicy — Dariusza Szypulskiego

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwana dalej ,,Wykonawca”

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.), o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne
»Przebudowa skrzyzowania ulic Mlynarskiej i XXX-lecia wraz z budowa drég i infrastruktury technicznej
w obrebie placu ks. Sudzinskiego w Nidzicy — Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW”
Etap obejmuje wykonanie ulicy 05/1.4.KDW wraz chodnikami i zielencem od strony budynku mieszkalnego na
dziatce 5-50 oraz budowe kanalizacji deszczowej od studni D23, D22, WK30, WK31, D21, WP28, WK29, D24,
WK26, WK27, D20 i od studni D8, D7, D6, WP32, WP33, D18, D17, WK25, WK24, D16.
Szczegodtowy zakres robot dla budowy odcinka drogi okreslaja stanowiace integralng cze$¢ umowy zalaczniki:
1. Zatacznik Nr 1 - Decyzja Nr 255/2009 z 23.12.2009r. wraz projektami budowlanymi :
(1.1 projekt zagospodarowania terenu, 1.2.1 —uktad drogowy, 1.2.2 —sie¢ kanalizacji deszczowej z podtaczeniem
wpustow, 1.2.3 —sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej, 1.2.4 - przebudowa przytacza gazowego, 1.2.5-
dokumentacja geotechniczna, 1.2.6 — oswietlenie uliczne, 1.2.7 — przebudowa kolizji energetycznych, 1.2.8 —
branza telekomunikacyjna)
2. Zalacznik Nr 2 - Projekty wykonawcze
(1.1a - projekt zagospodarowania terenu etap I, 1.1b - projekt zagospodarowania terenu etap Il,, 1.2.1 —uktad
drogowy, 1.2.2 —sie¢ kanalizacji deszczowej z podtaczeniem wpustow, 1.2.3 —sie¢ wodociagowa i kanalizacji sa-
nitarnej, 1.2.4 - przebudowa przytacza gazowego, 1.2.5-dokumentacja geotechniczna, 1.2.6 — o$wietlenie ulicz-
ne, 1.2.7 — przebudowa kolizji energetycznych, 1.2.8 — branza telekomunikacyjna, 1.2.9 - zielen)
3. Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot obejmujacy wykonanie drogi 05/1.4KDW wedtug projektu
4. Zatacznik Nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiOR),
5. Zalacznik Nr 5 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) ,
6. Zalacznik Nr 6 - oferta wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym, STWiOR a przedmiarami rob6t , wiazace sa ustale-
nia zawarte w projekcie budowlanym, a nast¢pnie w STWiOR.
Integralna czgscig niniejszej umowy jest oferta wraz ze szczegdtowym kosztorysem ofertowym, ztozona przez Wy-
konawce.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy nie wnoszac uwag
i przyjmuje ja do realizacji, wykona obiekt zgodnie z dokumentacjq i zastosuje nowe materiaty i urzadzenia posia-
dajace wymagane parametry okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Zasto-
sowane materiaty musza by¢ zgodne z obowiazujaca ustawa o wyrobach budowlanych. Na kazde zadanie Zamawia-
jacego materialy te zostana poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez
Zamawiajacego miejscach.

§2

Obowiazki stron
Obowiazki Zamawiajacego
Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni po zawarciu umowy.
Przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy: pozwolenia na budowg wraz z dziennikiem budowy, projektu
budowlano-wykonawczego przedmiotu zaméwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowla-
nych.
Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w §4 niniejszej umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru nad realizacja umowy.
Zapewnienie nadzoru autorsko-inwestorskiego, a w razie potrzeby — archeologicznego
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2. Obowigzki Wykonawcy

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z technicznymi i eko-
nomicznymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe, zatwierdzonym projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej oraz swoja oferta.

2.2. Przejecie i zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynnos$ci niezbgdnych do wiasciwego wykonania
prac. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy w wodg i1 energi¢, zabezpieczy¢ i ozna-
kowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania reali-
zacji zadania, a takze usuwac nieczystosci z drog dojazdowych i ciagéw pieszych, powstatych na skutek dziatalno-
sci Wykonawcy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy
i inne szkody zawinione przez Wykonawcg, ktore naprawi na swoj koszt.

2.3. Zabezpieczenie przed zniszczeniem terenu przylegtego do przekazanego placu budowy, a w przypadku jego znisz-
czenia - doprowadzenie go do stanu pierwotnego i poniesienie kosztow z tego tytutu.

2.4. Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.5. Zawiadamianie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o zamiarze wykonania rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

2.6. Przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem.

2.7. Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem robot.

2.8. Sporzadzanie kosztorysow ofertowych zamiennych i powykonawczych.

2.9. Prowadzenia w trakcie realizacji rob6t: dziennika budowy i obmiaréw wykonanych robot.

2.10.  Uzycie nowych materiatéw i1 urzadzen wynikajacych z projektu budowlanego oraz ztozonej oferty. Zastosowa-
ne materiaty musza by¢ zgodne z obowiazujaca ustawa o wyrobach budowlanych. Na kazde zadanie Zamawiajace-
go materialy te zostana poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Za-
mawiajacego miejscach.

2.11. Stosowanie si¢ do polecen Inspektora Nadzoru oraz Organdéw Nadzoru Budowlanego

2.12.Udziat w spotkaniach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2.13. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.14. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.15. Zapewnienie sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych.

2.16. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

§3
Terminy wykonania
1. Wpykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy W nastgpujacych terminach:

a) rozpoczecie: w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy,

b) zakonczenie robét i przekazanie Zamawiajacemu calego przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem od-
bioru koncowego ustala si¢ najpozniej na dzien 30 pazdziernika 2012 roku. Przed uptywem tego terminu
winny by¢ ukonczone wszystkie czynnosci zwiazane ze zgloszeniem oraz przystapieniem do dokonania odbio-
ru.

§4
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastgpujace odbiory robot :
a. odbior przejsciowy (w tym robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu),
b. odbior koncowy,
C. odbior gwarancyjny — po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiory winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w
niniejszej umowie .
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w petnym zakresie rzeczowym.
4. Wniosek o dokonanie odbioru konicowego winien by¢ ztozony do Zamawiajacego najpdzniej na 14 dni przed za-
konczeniem realizacji przedmiotu umowy tj.: do dnia 16.10.2012r.
5. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
b) rozliczenie pelnej kwoty, naleznej Wykonawcy w ramach umowy - potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawi-
dlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy datg¢ odbioru koncowego robot
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia ztozenia wniosku.
7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i
prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztoze-
nia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wm™

W przypadku nie wywiazania si¢ z terminu ztozenia kompletnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego, Za-

mawiajacy zastrzega sobie prawo do przystapienia do czynnos$ci odbioru nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia

zlozenia ponownego wniosku, co moze skutkowaé niedotrzymaniem terminu realizacji umowy i naliczeniem kar

umownych.

Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje si¢ dat¢ przystapienia do czynnosci odbioru przez

komisje. W przypadku konieczno$ci dokonania usunigcia wad przedmiotu umowy bedzie miat zastosowanie ust. 12.

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym wykonanych w zwiazku z usunigciem wad i uste-

rek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koficowego robot w ciagu 7 dni od powiadomienia go przez

Wykonawcg o usunigciu wad przedmiotu umowy(o ile wystapity).

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia :

12.1. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia (nieistotne), moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; data doko-
nania odbioru zostanie wowczas podana w protokole odbioru robot.

12.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania usunigcia wad przedmiotu umowy na swodj koszt lub wykonania przed-
miotu umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych z tym kosztow .

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie. Istnienie
wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiajacy, obciazajac
pelnymi kosztami ich usuni¢cia Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz wybudowane obiekty budowlane do czasu przekazania obiektu Za-
mawiajacemu protokotem koncowego odbioru robét.

Od daty odbioru rozpoczyna si¢ okres regkojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty
oraz elementy przedmiotu umowy wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

§5
Odpowiedzialnos¢ za wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1.1. nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadaé usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru koncowego w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad okre§lony w protokole usunigci wad.

1.2. nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie Wy-
konawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i od-
szkodowan na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym
terminie przedmiotu umowy po raz drugi - Zamawiajacy odstapi od umowy z Wykonawca.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wy-
konawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§6
Ubezpieczenie
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy przedtozy polisg lub inny dokument ubezpie-
czenia, potwierdzajacy zawarcie na okres od dnia rozpoczgcia do dnia ukonczenia robét, ubezpieczenia obejmuja-
cego ubezpieczenie robot, urzadzen i materiatdw do wysokosci 100% wynagrodzenia umownego.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia powinien obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Zamawiajacego.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robét, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.
Wykonawca w terminie 2 dni przed przyjgciem terenu budowy przedtozy do wgladu Zamawiajacemu stosowne
polisy ubezpieczeniowe. Zamawiajacy do czasu przedtozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze terenu
budowy, a zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jaka powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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10.

§7
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz wybrana w trybie przetargu nie-
ograniczonego oferta Wykonawcy bedzie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego.
Ustala si¢ wynagrodzenie dla Wykonawcy, liczac wedtug uzgodnionych cen jednostkowych okreslonych w koszto-

rysie ofertowym Wykonawcy do KWOoty ....ceeeeeeienenannns zl brutto

(SBOW I . brutto)
w tym nalezny podatek VAT ( ...... %) WYNOSZACY «..cuvvvnvenennn.. zt

(BB .o ).

W przypadku zmniejszenia iloéci robot wynikajacej z przedmiaréw, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpo-

wiednio zmniejszone. Podstawa ustalenia kwoty zmniejszenia beda obmiary powykonawcze robét i ceny jednost-
kowe ustalone w kosztorysach ofertowych.

Do realizacji zwigkszonej ilosci robdt wynikajacej z przedmiarow, Wykonawca moze przystapié¢ po zmianie umowy

w formie aneksu. O mogacym nastapi¢ zwigkszeniu ilo$ci robot w stosunku do kosztorysu ofertowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym ewentualna zmiang umowy, przedstawiajac jednocze$nie
kosztorys ofertowy zamienny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Zmiana ilo$ci robot budowlanych w stosunku do przedmiaréw robét nie powodujaca zwigkszenia wynagrodzenia

umownego okre$lonego w ust. 2 nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych (spelniajacych przestanki ustawy Prawo zamowien
publicznych), nie przewidzianych w projekcie, o ktorym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy, nie przekraczajacych
50% wartosci realizowanego zamowienia i niezbgdnych do jego prawidlowego wykonania, bgda mialy zastosowa-
nie ceny jednostkowe ustalone w kosztorysie ofertowym dla zamoéwienia podstawowego, a w przypadki ich braku -
biezace ceny regionalne robocizny, materiatow i sprzgtu. Rozliczenie tych rob6t nastapi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzo-
ru i Zamawiajacego.

Rozpoczecie wykonania rob6t o ktorych mowa w ust. 6 moze nastapi¢ wylaczenia na podstawie pisemnej umowy o

zamowienie dodatkowe pod rygorem niewaznosci. Umowa taka zostanie zawarta na podstawie protokotu koniecz-

nosci zatwierdzonego przez Inspektora i Zamawiajacego oraz kosztorysu ofertowego dla zamowienia dodatkowego,
sporzadzonego przez Wykonawcg i zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru.

W sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos$¢:

1) zmiany materialu budowlanego,

2) zmiany technologii wykonania robot,

3) zaniechania wykonania rob6t ujetych w dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2

4) wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2

5) wykonania robot dodatkowych tzn.: objetych projektem o ktorym mowa w §1 ust. 2 a nie uwzglednionych w

przedmiarze robot

to Wykonawca wraz z Inspektorem ztozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu protokot koniecznosci zawierajacy
opis zmiany, wptyw na termin, ceng wraz z kosztorysem ofertowym obejmujacym tylko wprowadzane zmiany i
pokazujacym skutek wprowadzanych zmian. Rozliczenie tych robdt nastapi na podstawie kosztorysow powyko-
nawczych przygotowanych przez wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych dla kosztorysu ofertowego, a w przypadki ich
braku - biezacych cen regionalnych robocizny, materiatéw i sprzgtu.

Do realizacji robot wynikajacych z sytuacji opisanych w ust. 8, Wykonawca moze przystapi¢ po zmianie umowy w

formie aneksu i przedstawieniu kosztorysu ofertowego zamiennego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

§8
Warunki platno$ci

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowe-
go i kosztorysu powykonawczego odpowiadajacego forma kosztorysowi ofertowemu oraz po uregulowaniu i udo-
kumentowaniu wszystkich nalezno$ci pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcami.

Termin zaplaty uwaza sie za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajacego zostanie ob-
cigzone kwota naleznag Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

Zamawiajacy zobowiazuj¢ si¢ do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dorgczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kar umownych oraz kosztow naprawy szkdd zawinionych przez Wykonawce.

Egzekwowanie kar umownych oraz kosztow napraw szkdéd zawinionych przez Wykonawce bedzie dokonywane
poprzez potracenie czg¢$ci wynagrodzenia w wysokos$ci kar i kosztow napraw szkdd z niezaptaconej faktury. Obcia-
zenie kara umowna oraz kosztami napraw szkod bedzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie
umozliwiajacym terminowa zaplatg za wykonanie przedmiotu umowy.
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§9
Rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Ko-
deksu Cywilnego wynosi 36 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego.

w

o

§10

Zabezpieczenie
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY t]. v.eeeeennnenne. 7t
[ (0 1V 1 TSP ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie to Wykonawca wnidst w formie.............oooiiiiiiiii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pieniadz, na okres r¢kojmi, Wykonaw-
ca ztozy przed data odbioru koncowego na okres 3 lat + 15 dni w wysokosci 30% zabezpieczenia o, ktdrym mowa
wust. Lt oo zt
(SHOWIIE: .. ).
Nieztozenie zabezpieczenia (na okres r¢kojmi) przed odbiorem koncowym upowaznia Zamawiajacego do potracenia
z faktury Wykonawcy naleznosci na poczet zabezpieczenia na okres rgkojmi, na co Wykonawca wyraza zgodg.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu zleci ich

usunigcie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy i optaci z naleznos$ci zabezpieczajace;.

Niewykorzystane zabezpieczenie zostanie zwrdcone w sposOb nastepujacy :

a) 70% warto$ci zabezpieczenia o, ktorym mowa w ust. 1, tj. WWyS. ...................... zk

(SOOI . ettt )
w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego catosci zadania,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia o, ktorym mowa w ust. 1, tj. W wys. .................. zt

(SOOI . et e )
w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

. W okresie realizacji robo6t i rekojmi, Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w

terminie 7 dni o :

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
¢) ogloszenie upadlosci firmy,

d) ogloszenie likwidacji firmy Wykonawcy.

. Niezawiadomienie Zamawiajacego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarzen wymienionych w ust. 7 spowoduje, ze

niewykorzystane nalezno$ci zabezpieczajace rekojmig nie zostana zwrocone.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwloke w zakonczeniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki,

€) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. W przypadku przekroczenia 7 dni
zwloki, wysoko$¢ kar, za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosi¢ bedzie 0,3% wyna-
grodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

d) z tytulu samego faktu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore

ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji przedsta-

wionej w art.145 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokoS$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.
Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunigte w wyznaczonym terminie.
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§12
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych, za zgoda obu stron wyrazona na piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej
zmiany.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicz-
nym czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy zgodnie
z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia nastgpujacych zmian w umowie:

4.1. Zmiana terminu zakonczenia zadania w przypadku:
a) udzielenia zamowien dodatkowych lub robdt wynikajacych z sytuacji opisanych w §7 ust. 8 i majacych
wplyw na ten termin;
b) przestojow i opdznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;
C) dzialania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
d) wystapienia warunkoéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje robot
e) zawieszenia wykonywania robot budowlanych
4.2. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach opisanych w §7 ust. 4 i 8, jezeli beda one mialy wplyw na ceng.
4.3. Zmiana stawek podatku VAT obowiazujacych w dacie powstania obowiazku podatkowego w czasie trwania
umowy.
4.4. Zmiana podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe
przy pomocy podwykonawcow z zachowaniem postanowien §13.
4.5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy na budowie
5. Korekty terminéw zostana przedtozone kazdorazowo Zamawiajacemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po
powzigciu wiadomosci o konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny
okres przesuniecia terminu zakoniczenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 4 pkt 4.1. ppkt b), c),
d), e) bedzie rowny okresowi przerwy lub postoju. Okres przesuniecia terminu zakonczenia przedmiotu umowy z
przyczyn wymienionych w ust. 4 pkt 4.1., ppkt a). ustalony bedzie w oparciu o realny wplyw tych przyczyn na ter-
min zakonczenia przedmiotu umowy.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom w catosci robot budowlanych objetych pozwoleniem na budowe.

2. Zlecenie wykonania czg¢$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonaw-
cOWw 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw lub 0sob, ktorym zlecit wykonanie jakichkolwiek czynno$ci zwiazanych z realizacja przedmiotu za-
mowienia.

3. Do zawarcia umowy z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwy-
konawca wraz z zakresem czynnosci powierzonych podwykonawcy do wykonania okre§lonych w umowie Iub pro-
jekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktdrej tres¢ bedzie sprzeczna z treScig umowy
zawartej z Wykonawcg .

6. Zawierajac umowe z podwykonawca Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawce.

7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmia-
ny lub zatrudnienie nowego podwykonawcy , zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajace-
go oraz w przypadku nieuwzglgdnienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego
zgodnie z ustaleniami ust. 3 Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 6.

8. Wykonawca zobowiazany jest do skladania wraz z faktura pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcg, ktorego
wierzytelno$¢ jest czgscia sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tego podwykonawcy. Po-
twierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.

=

9. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wyko-
nawcy, kwotg w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
10. Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.
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§14
Postanowienia konicowe
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie jest:

a) Halina Piotrkowska — kierownik wydziatu techniczno-inwestycyjnego w Urzgdzie Miejskim w Nidzicy;

b) Mariusz Arcyz — inspektor ds. inwestycji w Urzgdzie Miejskim w Nidzicy

c) inspektor nadzoru inwestorskiego

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa (wymieni¢ wraz z adresem zamieszkania, tel, itp.):

1) kierownik budowy — ................col
oraz kierownik robot elektrycznych - ...

Nadzor autorsko-inwestorski petni€ bedzie : ..........oviiiiiiii i

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz umowy zawartej z Zama-
wiajacym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu o ktorym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), bez wyznacza-
nia dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych w terminie 14 dni od daty obliczonej zgodnie z §3 ust. 1

ppkt ),

2) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 7 dni,

3) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem robot, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ukon-

czy¢ przedmiot umowy w czasie umowionym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uplywem terminu o ktérym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), po wyznacze-
niu dodatkowego 7 dniowego terminu, w przypadku jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wa-
dliwy albo sprzeczny z niniejsza umowa, a w szczegolnosci: stosuje materiaty ztej jakosci, realizuje roboty niedbale
niezgodnie ze ztozona oferta i dokumentacja projektowa.

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla sie-
dziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywil-
nego, prawa budowlanego i prawa zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Niniejsza umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze - Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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