Zalacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt)
nr TI.272. .2012

zawartaw dniu ................... w Nidzicy, pomigdzy:
Gming Nidzica z siedziba w Nidzicy przy Placu Wolnosci 1, 13-100 Nidzica,
NIP 9840161572; REGON 510743640
repr ezentowanq przez:
Burmistrza Nidzicy — Dariusza Szypulskiego
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwana dalej ,,Wykonawcea”
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne
»Przebudowa skrzyzowania ulic Mlynarskiej i XXX-lecia wraz z budowa drég i infrastruktury technicznej
w obrebie placu ks. Sudzinskiego w Nidzicy — Etap Il czesé 1”
2. FEtap obejmuje wykonanie robdt dla podanych nizej fragmentow ulic zawartych w podstawowej dokumentaciji
projektowej dla w/w zadania ( z wytaczeniem robot wykonanych w etapie I):
- ulica 04/1.4.KD.D od km 0+057.00 do km 0+100.00
- parkingi i chodnik po stronie lewej (za parkingami) przy ulicy 04/1.4.KD.D
- sie¢ kanalizacji deszczowej i sie¢ energetyczna wg. zakresu wskazanym na rysunku
- rozbidrka budynku handlowo - ustugowego zlokalizowanego na dziatkach 54/6, 83,84, 202 obrgb nr 5
3. Szczegotowy zakres robdt dla budowy odcinka drogi okreslaja stanowiace integralna czg$¢ umowy zataczniki:
1. Zatacznik Nr 1 - Decyzja Nr 255/2009 z 23.12.2009r. wraz projektami budowlanymi :
1.1 projekt zagospodarowania terenu,
1.2.1 —uktad drogowy,
1.2.2 —sie¢ kanalizacji deszczowej z podtaczeniem wpustow,
1.2.3 —sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej,
1.2.4 - przebudowa przytacza gazowego,
1.2.5 -dokumentacja geotechniczna,
1.2.6 — o$wietlenie uliczne,
1.2.7 — przebudowa kolizji energetycznych,
1.2.8 — branza telekomunikacyjna
2. Zakacznik Nr 2 - Projekty wykonawcze
2.1 - projekt zagospodarowania terenu etap Il czes$¢ 1,
2.2.1 - uktad drogowy,
2.2.2 - sie¢ kanalizacji deszczowej z podtaczeniem wpustow,
2.2.3 - sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej,
2.2.4 - przebudowa przytacza gazowego,
2.2.5 - dokumentacja geotechniczna,
2.2.6 - o$wietlenie uliczne,
2.2.7 - przebudowa kolizji energetycznych,
2.2.8 - branza telekomunikacyjna,
2.2.9 — zielen,
2.2.10 — projekt rozbiorki budynku
3. Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robét
4. Zatacznik Nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiOR),
(branza drogowa, branza energetyczna, branza sanitarna, branza teletechniczna, branza zielen)
5. Zalacznik Nr 5 - Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia (SIWZ) ,
6. Zalacznik Nr 6 - oferta wykonawcy.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, STWiOR a przedmiarami rob6t , wiazace sa ustale-

nia zawarte w projekcie budowlanym, a nastepnie w STWiOR.

Integralna cze$cia niniejszej umowy jest oferta wraz z kosztorysem ofertowym ztozona przez Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat pelnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy nie wnoszac uwag
i przyjmuje ja do realizacji, wykona obiekt zgodnie z dokumentacja i zastosuje nowe materialy i urzadzenia posia-
dajace wymagane parametry okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Zasto-
sowane materiaty musza by¢ zgodne z obowiazujaca ustawa o wyrobach budowlanych. Na kazde zadanie Zamawia-
jacego materialy te zostana poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez
Zamawiajacego miejscach.
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Zalacznik nr 10 do SIWZ

§2
Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajacego

1.1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni po zawarciu umowy.

1.2. Przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy: pozwolenia na budowg wraz z dziennikiem budowy, projektu
budowlano-wykonawczego przedmiotu zamowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych.

1.3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w §4 niniejszej umowy.

1.4. Zapewnienie biezacego nadzoru nad realizacja umowy.

1.5. Zapewnienie nadzoru autorsko-inwestorskiego, archeologicznego

2. Obowiazki Wykonawcy

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z technicznymi i eko-
nomicznymi warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe, zatwierdzonym projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej oraz swoja oferta.

2.2. Przejecie i zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynnos$ci niezbgdnych do wiasciwego wykonania
prac. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy w wodg i energig, zabezpieczy¢ i ozna-
kowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania reali-
zacji zadania, a takze usuwac nieczystosci z drég dojazdowych i ciagdw pieszych, powstatych na skutek dziatalno-
$ci Wykonawcy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy
i inne szkody zawinione przez Wykonawce, ktore naprawi na swoj koszt.

2.3. Zabezpieczenie przed zniszczeniem terenu przylegtego do przekazanego placu budowy, a w przypadku jego znisz-
czenia - doprowadzenie go do stanu pierwotnego i poniesienie kosztow z tego tytutu.

2.4. Wspdlpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.5. Zawiadamianie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o zamiarze wykonania rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

2.6. Przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem.

2.7. Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczegciem robot.

2.8. Sporzadzanie kosztorysow ofertowych zamiennych i powykonawczych.

2.9. Prowadzenia w trakcie realizacji robot: dziennika budowy i obmiaréw wykonanych robot.

2.10.  Uzycie nowych materiatéw i urzadzen wynikajacych z projektu budowlanego oraz zlozonej oferty. Zastosowa-
ne materialty musza by¢ zgodne z obowiazujaca ustawa o wyrobach budowlanych. Na kazde zadanie Zamawiajace-
go materialy te zostana poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Za-
mawiajacego miejscach.

2.11. Stosowanie sig¢ do polecen Inspektora Nadzoru oraz Organdéw Nadzoru Budowlanego

2.12.Udziat w spotkaniach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2.13. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.14. Zapewnienie kadry i hadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.15. Zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych.

2.16. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

§3
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy W nastepujacych terminach:

a) rozpoczecie: w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy,

b) zakonczenie robét i przekazanie Zamawiajacemu catego przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem od-
bioru koncowego ustala sie najpdzniej na dzien 30 pazdziernika 2013 roku. Przed uptywem tego terminu
winny by¢ ukonczone wszystkie czynno$ci zwiazane ze zgloszeniem oraz przystapieniem do dokonania odbio-
ru.

§4
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze obowiazywac bgda nastgpujace odbiory robot :
a. odbiodr przejsciowy (w tym robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu),
b. odbior koncowy,
C. odbidr gwarancyjny — po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiory winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét oraz w
niniejszej umowie .
3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym.
4. Wnhniosek o dokonanie odbioru koncowego winien by¢ ztozony do Zamawiajacego najpdzniej na 14 dni przed za-
konczeniem realizacji przedmiotu umowy tj.: do dnia 16.10.2013r.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) dokumenty okre$lone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

b) rozliczenie pelnej kwoty, naleznej Wykonawcy w ramach umowy - potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakofczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnos$ci i prawi-
dlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy datg¢ odbioru koncowego robot
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia ztozenia wniosku.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i
prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zloze-
nia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru kofcowego.

W przypadku nie wywigzania si¢ z terminu ztozenia kompletnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego, Za-

mawiajacy zastrzega sobie prawo do przystapienia do czynnos$ci odbioru nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia

ztozenia ponownego wniosku, co moze skutkowaé niedotrzymaniem terminu realizacji umowy i naliczeniem kar

umownych.

Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje si¢ dat¢ przystapienia do czynnosci odbioru przez

komisje. W przypadku konieczno$ci dokonania usunigcia wad przedmiotu umowy bedzie miat zastosowanie ust. 12.

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym wykonanych w zwiazku z usunigciem wad i uste-

rek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru koncowego robot w ciagu 7 dni od powiadomienia go przez

Wykonawceg o usunigciu wad przedmiotu umowy(o ile wystapity).

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace

uprawnienia :

12.1. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia (nieistotne), moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; data doko-
nania odbioru zostanie wowczas podana w protokole odbioru robot.

12.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania usunigcia wad przedmiotu umowy na swoj koszt lub wykonania przed-
miotu umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych z tym kosztow .

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce¢ na piSmie. Istnienie
wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawc¢ w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiajacy, obciazajac
pelnymi kosztami ich usuni¢cia Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz wybudowane obiekty budowlane do czasu przekazania obiektu Za-
mawiajacemu protokotem koncowego odbioru robét.

Od daty odbioru rozpoczyna si¢ okres regkojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty
oraz elementy przedmiotu umowy wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

§5
Odpowiedzialnos$¢ za wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana stwierdzone wady:

1.1. nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadaé¢ usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru koncowego w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad okre§lony w protokole usunigci wad.

1.2. nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie Wy-
konawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i od-
szkodowan na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym
terminie przedmiotu umowy po raz drugi - Zamawiajacy odstapi od umowy z Wykonawca.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wy-
konawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

3/7



Zalacznik nr 10 do SIWZ

wmn

10.

§6
Ubezpieczenie
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy przedtozy polis¢ lub inny dokument ubezpie-
czenia, potwierdzajacy zawarcie na okres od dnia rozpoczecia do dnia ukonczenia robot, ubezpieczenia obejmuja-
cego ubezpieczenie robot, urzadzen i materiatow do wysokosci 100% wynagrodzenia umownego.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia powinien obejmowa¢ odpowiedzialno§¢ Wykonawcy i Zamawiajacego.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.
Wykonawca w terminie 2 dni przed przyjeciem terenu budowy przedlozy do wgladu Zamawiajacemu stosowne
polisy ubezpieczeniowe. Zamawiajacy do czasu przedtozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze terenu
budowy, a zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jaka powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz wybrana w trybie przetargu nie-
ograniczonego oferta Wykonawcy bedzie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego.
Ustala si¢ wynagrodzenie dla Wykonawcy, liczac wedlug uzgodnionych cen jednostkowych okreslonych w koszto-

rysie ofertowym Wykonawcy do KWOoty ....ceeeeeeeinenenannn. zl brutto

(SBOWIII . . brutto)
w tym nalezny podatek VAT ( ...... %) WYNOSZaCy ......ovvvnennn... zt

(BB ..., ).

W przypadku zmniejszenia ilosci robot wynikajacej z przedmiaréw, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpo-
wiednio zmniejszone. Podstawa ustalenia kwoty zmniejszenia b¢da obmiary powykonawcze robdt i ceny jednost-
kowe ustalone w kosztorysach ofertowych.
Do realizacji zwigkszonej ilo$ci robot wynikajacej z przedmiarow, Wykonawca moze przystapi¢ po zmianie umowy
w formie aneksu. O mogacym nastapi¢ zwigkszeniu ilo$ci robot w stosunku do kosztorysu ofertowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym ewentualng zmiang umowy, przedstawiajac jednoczesnie
kosztorys ofertowy zamienny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Zmiana ilosci robot budowlanych w stosunku do przedmiaréw robot nie powodujaca zwigkszenia wynagrodzenia
umownego okreslonego w ust. 2 nie wymaga zmiany umowy.
W przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych (spelniajacych przestanki ustawy Prawo zamowien
publicznych), nie przewidzianych w projekcie, o ktérym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy, nie przekraczajacych
50% wartosci realizowanego zamowienia i niezbgdnych do jego prawidlowego wykonania, beda miaty zastosowa-
nie ceny jednostkowe ustalone w kosztorysie ofertowym dla zaméwienia podstawowego, a w przypadki ich braku -
biezace ceny regionalne robocizny, materiatow i sprzgtu. Rozliczenie tych robodt nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzo-
ru i Zamawiajacego.
Rozpoczecie wykonania robdt o ktorych mowa w ust. 6 moze nastapi¢ wylaczenia na podstawie pisemnej umowy o
zamowienie dodatkowe pod rygorem niewazno$ci. Umowa taka zostanie zawarta na podstawie protokotu koniecz-
nosci zatwierdzonego przez Inspektora i Zamawiajacego oraz kosztorysu ofertowego dla zamowienia dodatkowego,
sporzadzonego przez Wykonawce i zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru.
W sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos$¢:

1) zmiany materialu budowlanego,

2) zmiany technologii wykonania robot,

3) zaniechania wykonania rob6t ujetych w dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2
4) wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2

5) wykonania robot dodatkowych tzn.: objetych projektem o ktérym mowa w §1 ust. 2 a nie uwzglednionych w

przedmiarze robot

to Wykonawca wraz z Inspektorem ztozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu protokot koniecznosci zawierajacy
opis zmiany, wptyw na termin, ceng wraz z kosztorysem ofertowym obejmujacym tylko wprowadzane zmiany i
pokazujacym skutek wprowadzanych zmian. Rozliczenie tych robdt nastapi na podstawie kosztorysow powyko-
nawczych przygotowanych przez wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych dla kosztorysu ofertowego, a w przypadki ich
braku - biezacych cen regionalnych robocizny, materiatow i sprzgtu.
Do realizacji robot wynikajacych z sytuacji opisanych w ust. 8, Wykonawca moze przystapi¢ po zmianie umowy w
formie aneksu i przedstawieniu kosztorysu ofertowego zamiennego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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§8

Warunki platnosci
Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowe-
go i kosztorysu powykonawczego odpowiadajacego forma kosztorysowi ofertowemu oraz po uregulowaniu i udo-
kumentowaniu wszystkich nalezno$ci pomigdzy Wykonawca, a podwykonawcami.
Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajacego zostanie ob-
cigzone kwota nalezna Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
Zamawiajacy zobowiazujg si¢ do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dorgczenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kar umownych oraz kosztow naprawy szkod zawinionych przez Wykonawce.
Egzekwowanie kar umownych oraz kosztéw napraw szkod zawinionych przez Wykonawce bedzie dokonywane
poprzez potracenie czgsci wynagrodzenia w wysokosci kar i kosztow napraw szkod z niezaptaconej faktury. Obcia-
zenie kara umowna oraz kosztami napraw szkod bedzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie
umozliwiajacym terminowa zaplate za wykonanie przedmiotu umowy.

§9
Rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu regkojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Ko-
deksu Cywilnego wynosi 36 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego.

w

§10
Zabezpieczenie

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY t]. ceeeeennnnnes 7t
(BB I .ottt e e e ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

Zabezpieczenie to Wykonawca wniost wformie..............ocooooiiiiiiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pieniadz, na okres r¢kojmi, Wykonaw-
ca ztozy przed data odbioru koncowego na okres 3 lat + 15 dni w wysokosci 30% zabezpieczenia o, ktorym mowa
WuUst. Lt oo zi

(SOWIE: et ).

Nieztozenie zabezpieczenia (na okres r¢kojmi) przed odbiorem koncowym upowaznia Zamawiajacego do potracenia
z faktury Wykonawcy naleznos$ci na poczet zabezpieczenia na okres r¢kojmi, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu zleci ich
usunigcie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy i optaci z nalezno$ci zabezpieczajacej.

Niewykorzystane zabezpieczenie zostanie zwrdcone w sposdb nastepujacy :

a) 70% warto$ci zabezpieczenia o, ktorym mowa w ust. 1, tj. WWyS. ...................... 7k

(SHOWIIE . .ttt )

w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego catosci zadania,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia o, ktorym mowa w ust. 1, tj. W wys. .................. zt

(SHOWIIE: e e )
w ciagu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady.

W okresie realizacji robot i regkojmi, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w
terminie 7 dni o :

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

¢) ogloszenie upadtosci firmy,

d) ogloszenie likwidacji firmy Wykonawcy.

Niezawiadomienie Zamawiajacego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarzen wymienionych w ust. 7 spowoduje, ze
niewykorzystane nalezno$ci zabezpieczajace rekojmig nie zostana zwrocone.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwloke w zakonczeniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki,

€) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. W przypadku przekroczenia 7 dni
zwloki, wysokos$¢ kar, za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosi¢ bedzie 0,3% wyna-
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grodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.
d) =z tytulu samego faktu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji przedsta-
wionej w art.145 Prawa zamowien publicznych.
W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokoS$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigeia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunigte w wyznaczonym terminie.

§12
Zmiana umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamdowien
publicznych, za zgoda obu stron wyrazona na pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej
zmiany.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicz-
nym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy zgodnie
z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia nastgpujacych zmian w umowie:
4.1. Zmiana terminu zakonczenia zadania w przypadku:
a) udzielenia zamowien dodatkowych lub rob6t wynikajacych z sytuacji opisanych w §7 ust. 8 i majacych
wplyw na ten termin;
b) przestojow i opdznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;
c) dzialania sily wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot;
d) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacjg robot
e) zawieszenia wykonywania robot budowlanych
4.2. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach opisanych w §7 ust. 4 i 8, jezeli beda one miaty wptyw na ceng.
4.3. Zmiana stawek podatku VAT obowiazujacych w dacie powstania obowiazku podatkowego w czasie trwania
umowy.
4.4. Zmiana podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowg
przy pomocy podwykonawcow z zachowaniem postanowien §13.
4.5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy na budowie
Korekty terminéw zostana przedtozone kazdorazowo Zamawiajacemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po
powzigciu wiadomos$ci o konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 4 pkt 4.1. ppkt b), c),
d), e) bedzie rowny okresowi przerwy lub postoju. Okres przesunigcia terminu zakonczenia przedmiotu umowy z
przyczyn wymienionych w ust. 4 pkt 4.1., ppkt a). ustalony bedzie w oparciu o realny wptyw tych przyczyn na ter-
min zakonczenia przedmiotu umowy.

§13

Podwykonawstwo
Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom w catosci robdt budowlanych objetych pozwoleniem na budowe.
Zlecenie wykonania czeséci prac podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czeéci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonaw-
cOw 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikow lub osdb, ktorym zlecit wykonanie jakichkolwiek czynno$ci zwiazanych z realizacja przedmiotu za-
mowienia.
Do zawarcia umowy z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwy-
konawca wraz z zakresem czynnos$ci powierzonych podwykonawcy do wykonania okreslonych w umowie lub pro-
jekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktdrej tres¢ bedzie sprzeczna z tre§cia umowy
zawartej z Wykonawcg .
Zawierajac umowe z podwykonawca Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawce.
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W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmia-
ny lub zatrudnienie nowego podwykonawcy , zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajace-
go oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego
zgodnie z ustaleniami ust. 3 Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 6.

. Wykonawca zobowiazany jest do sktadania wraz z faktura pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego

wierzytelno$¢ jest czgécig skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Po-
twierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wyko-
nawcy, kwote w wysokosci rownej nalezno$ci podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

10. Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcdw z kolejnymi podwykonawcami.

w

§14
Postanowienia koncowe
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie jest:

a) Halina Piotrkowska — kierownik wydziatu techniczno-inwestycyjnego w Urzgdzie Miejskim w Nidzicy;

b) Mariusz Arcyz — inspektor ds. inwestycji w Urzgdzie Miejskim w Nidzicy

c) inspektor nadzoru inwestorskiego

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa (wymieni¢ wraz z adresem zamieszkania, tel, itp.):

1) kierownik budowy —................col
oraz kierownik robot elektrycznych - .................cooiii

Nadzor autorsko-inwestorski petnic bedzie & ........c.oviviririiii e

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2006t nr 156 poz.1118 z p6zniejszymi zmianami) oraz umowy zawartej z Zama-
wiajacym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu o ktorym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), bez wyznacza-
nia dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 14 dni od daty obliczonej zgodnie z §3 ust. 1

ppkt a),

2) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 7 dni,

3) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem robot, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ukon-

czy¢ przedmiot umowy w czasie umowionym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed upltywem terminu o ktérym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), po wyznacze-
niu dodatkowego 7 dniowego terminu, w przypadku jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wa-
dliwy albo sprzeczny z niniejsza umowa, a w szczegolnosci: stosuje materiaty ztej jakosci, realizuje roboty niedbale
niezgodnie ze ztozona oferta i dokumentacja projektowa.

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla sie-
dziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywil-
nego, prawa budowlanego i prawa zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Niniejsza umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze - Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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