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WYMAGANIA OGOLNE

dla wymiany element6w oswietlenia drogowego na terenie gminy Nidzica

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
Sq wymagania ogolne dotyczqce wykonania i odbioru robot zwiqzanych z wymianq elementow
oswietlenia drogowego na terenie gminy Nidzica.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w STWiORB pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objQtych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne wspolne dla robot obj~tych
branzowymi specyfikacjami w danym projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB okreslenia nalezy rozumiec zgodnie z ponizszq definicjq:
Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie b~dqcy budynkiem, stanowiqcy ca~osc techniczno -

uzytkowq (drog~) albo jego cz~sc stanowiqca odr~bny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w~ze~),

Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni~ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu tub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa -droga (montazowa) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obs~ugujqcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuni~cia po jego zakonczeniu,

Dziennik budowy opatrzony piecz~ciq Zamawiajqcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
S~UZqcydo notowania wydarzen zaistnia~ych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomi~dzy Inzynierem, Wykonawcq
i Projektantem,

Inspektor nadzoru Osoba pelniqca nadzor nad robotami z ramienia Inwestora zwana w STWiOR
Inzynierem.

Jezdnia -cz~sc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,
Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc~, upowazniona do kierowania robotami

i do wyst~powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dZielqcymi jezdnie,
Konstrukcja nawierzchni -uk~ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pO~qczenia,
Korpus drogowy -nasyp lub ta cz~sc wykopu, ktora jest ograniczona koronq drogi i skarpami

rowow,
Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu u~ozenia w nim konstrukcji

nawierzchni,
Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys slepy,
Kosztorys slepy -wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzqdzony w kolejnosci

technologicznej ich wykonania,
Ksiega obmiarow -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, S~UZqcy

do wpisywania przez Wykonawc~ obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za~qcznik6w. Wpisy w ksi~dze obmiar6w
podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera,

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajqcego, niezb~dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiqzanych z ocenqjakosci materia~ow oraz robot,

Materiaty -wszelkie tworzywa niezb~dne do wykonania robOt, zgodnie z dokumentacjq



projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,
Nawierzchnia -warstwa lub zesprn warstw sfuzqcych do przejmowania i rozkfadania obciqzen

od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu
Warstwa scieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziafywaniu ruchu i czynnik6w atmosferycznych,
Warstwa wiazaca -warstwa znajdujqca siEi!miEi!dzy warstwq scieralnq, a
podbudowq, zapewniajqca lepsze rozbzenie naprEi!zenw nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowEi!,
Podbudowa -dolna CZEi!SCnawierzchni sfuzqca do przenoszenia obciqzen
od ruchu na podfoze. Podbudowa moze skfadac si~ z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza -gorna CZEi!SCpodbudowy spefniajqca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac siEi!z jednej lub dw6ch warstw.
Podbudowa pomocnicza -dolna cZEi!SCpodbudowy spefniajqca obok funkcji
nosnych zabezpieczenia nawierzchni przed dziafaniem wody, mrozu
i przenikaniem cZqstek podfoza. Moze zawierac warstwEi! mrozoochronnq,
odsqczajqcq lub odcinajqcq.
Warstwa odcinajaca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania cZqstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezqcej powyzej.
Warstwa odsaczajaca -warstwa sfuzqca do odprowadzenia wody
przedostajqcej siEi!do nawierzchni.

Niweleta -wysokosciowe i geometryczne rozwiniEi!cie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi,

Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy,

Odpowiednia zgodnosc -zgodnosc wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziaf
tolerancji nie zostaf okreslony - z przeciEi!tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajqcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze
r6wniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqdzen
chroniqcych ludzi i srodowisko przed uciqzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze,

Pobocze -CZEi!SCkorony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si~ pojazd6w,
umieszczenia urzqdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, sfuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

Podfoze -grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gfEi!bokosci
przemarzania,

Podfoze ulepszone -g6rna warstwa podfoza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona
w celu umozliwienia przejEi!cia ruchu budowlanego i wfasciwego wykonania
nawierzchni,

Polecenie Inzyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiqzanych
z prowadzeniem budowy,

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna b~dqca autorem dokumentacji
projektowej,

Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego pofqczenia drogowego lub cafkowita
modernizacja (zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju
podfuznym) istniejqcego pofqczenia,

Przepust -obiekty wybudowane w formie zamkniEi!tej obudowy konstrukcyjnej, sfuzqce
do przepfywu mafych ciek6w wodnych pod nasypami korpusu drogowego
lub dla ruchu kclowego, pieszego,

Przeszkoda naturalna -element srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna -dziefo ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. droga, kolej, rurociqg itp.

Rekultywacja -roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki -czEi!SCdokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjEi!, charakterystykEi!
i wymiary obiektu b~dqcego przedmiotem rob6t.

Zadanie budowlane -CZEi!SC przedsiEi!wziEi!cia budowlanego, stanowiqcego odrEi!bnq cafosc
konstrukcyjnq lub technologicznq, zdolnq do samodzielnego spefnienia
przewidywanych funkcji techniczno - Uiytkowych. Zadanie moie polegac
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na wykonywaniu rob6t zwiqzanych z budowq, modernizacjq, utrzymaniem
oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycz(lce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za ich zgodnose z dokumentacjq
projektowq, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajqcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6~rz~dne punkt6w g~6wnych
trasy oraz reper6w, dziennik budowy i ksi~g~ obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnose za ochron~ przekazanych mu punkt6w pomiarowych
do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na w~asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b~dzie zawierae rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6~owych warunkach umowy, uwzgl~dniajqcym podzia~ na dokumentacj~ projektowq:

Zamawiajqcego,
sporzqdzonq przez Wykonawc~.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacj(l projektow(l i Specyfikacj(l Techniczn(l Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowiq cz~se umowy, a wymagania wyszczeg61nione w choeby jednym z nich Sq
obowiqzujqce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by~yw ca~ej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg61nych dokument6w obowiqzuje kolejnose ich
waznosci wymieniona w og61nych warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywae b~~d6w lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a 0 ich wykryciu
winien natychmiast powiadomie Inzyniera, kt6ry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunk6w.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia~y b~dq zgodne z dokumentacjq projektowq
iSTWiORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB b~dq uwazane za wartosci docelowe,
od kt6rych dopuszczalne Sq odchylenia w ramach okreslonego przedzia~u tolerancji. Cechy materia~6w
i element6w budowli muszq bye jednorodne i wykazywae bliskq zgodnose z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczae dopuszczalnego przedzia~u tolerancji.
W przypadku, gdy materia~y lub roboty nie b~dq w p~ni zgodne z dokumentacjq projektowq
lub STWiORB i w~ynie to na niezadowalajqcq jakose elementu budowli, to takie materia~y zostanq
zastqpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t.
Przed przystqpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania bUdowy. W zaleznosci od potrzeb i post~pu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien bye aktualizowany przez Wykonawc~ na biezqco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b~dzie obs~ugiwa~ tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygna~y i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorc6w i podejmie wszelkie inne srodki niezb~dne dla ochrony rob6t, bezpieczenstwa
pojazd6w i pieszych.
Wykonawca zapewni sta~e warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znak6w, dla kt6rych jest
to nieodzowne ze wzgl~d6w bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce powinny bye akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystqpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz~ciem w spos6b
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i i10sciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, kt6rych trese b~dzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne b~dq
utrzymywane przez Wykonawc~ w dobrym stanie przez ca~y okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr~bnej zap~acie i przyjmuje si~, ze jest w~qczony
w cen~ umownq.



Wykonawca ma obowiqzek znae i stosowae w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, Wykonawca b~dzie:

podejmowae wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie si~ do przepisow i norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na placu i wokrn placu budowy oraz b~dzie unikae uszkodzen
lub uciqzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nast~pstwie jego sposobu dziatania.

StosujqC si~ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nast~pujqcych warunkow:
miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewn~trzne drogi transportowe zostanq tak
wybrane, aby nie powodowae zniszczen w srodowisku naturalnym,
plac budowy i wykopy b~dq utrzymywane bez wody stojqcej,
zostanq podj~te odpowiednie srodki zabezpieczajqce przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi sZkodliwymi substancjami,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
d) mozliwosciq powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczqcych ochrony srodowiska, obciqzq Wykonawc~.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca b~dzie przestrzegae przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca b~dzie utrzymywae sprawny sprz~t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne b~dq sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost~pem osob trzecich.
Wykonawca b~dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Material)' szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, kt6re w spos6b trwaty Sq szkodliwe dla otoczenia, nie b~dq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si~ uzycia materiatow wywotujqcych szkodliwe promieniowanie 0 st~zeniu wi~kszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny miee swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnionqjednostk~, jednoznacznie okreslajqce brak szkodliwego oddziatywania tych materiat6w
na srodowisko.
Materiaty, ktore Sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogq bye uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajqcy powinien
otrzymae zgod~ na uzycie tych materiat6w od wtasciwych organ6w administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiat6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.

1.5.8. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej.
Jezeli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastqpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na sW6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonq wtasnose. Stan naprawionej wtasnosci
powinien bye nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron~ urzqdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociqgi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz b~dqcych wtascicielami tych
urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajqcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzqdzen w obr~bie placu budowy.
o zamiarze przystqpienia do robot w poblizu tych urzqdzen, bqdz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomie wtasciciela urzqdzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiqzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzqdzen.
o fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzqdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadamia Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz b~dzie z nimi wsp6tpracowat dostarczajqc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca b~dzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzia~ania uszkodzenia urzqdzeri
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1.5.9. Ograniczenie obci.rzen osi pojazd6w
Wykonawca b~dzie stosowae si~ do obowiqzujqcych ograniczen obciqzen osi pojazd6w podczas
transportu materiat6w i sprz~tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezb~dne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazd6w
o ponadnormatywnym obciqzeniu osi i w spos6b ciqgty b~dzie powiadamiat Inzyniera 0 fakcie uzycia
takich pojazd6w. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
dr6g, kt6re mogq bye spowodowane ruchem tych pojazd6w.
Wykonawca nie maze uzywae pojazd6w a ponadnormatywnych obciqzeniach osi na istniejqcych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obr~bie placu budowy.
Wykonawca b~dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bUdowlanym
i b~dzie zobowiqzany do naprawy uszkodzonych element6w na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca b~dzie przestrzegae przepis6w dotyczqcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg61nosci Wykonawca ma obowiqzek zadbae, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajqcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b~dzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprz~t
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si~, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odr~bnej zaptacie i Sq uwzgl~dnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca b~dzie odpowiedzialny za ochron~ rob6t i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane
do rob6t ad daty rozpocz~cia do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t.
Wykonawca b~dzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno bye
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajqcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczqe roboty utrzymaniowe nie p6i:niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si~ do praw i innych przepis6w
Wykonawca zobowiqzany jest znae wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, kt6re Sq w jakikolwiek spos6b zwiqzane z robotami i b~dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca b~dzie przestrzegat praw patentowych i b~dzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzenlub metod i w spos6b
ciqgty b~dzie informowat Inzyniera 0 swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.1 Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny bye zgodne z dokumentacjq projektowq . Wykonawca
przed przystqpieniem do prac, co najmniej 3 tygodnie przed powinien przedstawie do akceptacji przez
Inzyniera stosowne deklaracje i dopuszczenia . Dopiero po pisemnej akceptacji Inzyniera moze
przystqpie do ich zabudowy.
Wszelkie zmiany w doborze materiat6w wymagajq pisemnej zgody projektanta.

2.2 Przechowywanie i skladowanie material6w
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojqjakose i przydatnose
do rob6t oraz zgodnose z wymaganiami STWiORB i byty dost~pne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiat6w b~dq po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawc~ do ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3 Wariantowe stosowanie material6w
Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduje mozliwose wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, alba w okresie dtuzszym, jesli b~dzie to wymagane dla
hadar; prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze bye p6i:niej
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3. SPRZ~T
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprz~tu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc wykonywanych rob6t. Sprz~t uzywany do rob6t powinien byc zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadae pod wzgl~dem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustaler'l
w takich dokumentach sprz~t powinien bye uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnose sprz~tu b~dzie gwarantowae przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowq.
Sprz~t b~dqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynaj~ty do wykonania rob6t ma bye stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. B~dzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczqcym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokument6w potwierdzajqcych
dopuszczenie sprz~tu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajq tego przepisy.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujq mozliwose wariantowania uzycia sprz~tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprz~tu. Wybrany sprz~t, po akceptacji Inzyniera, nie moze bye p6i:niej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz~t, maszyny, urzqdzenia i narz~dzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy,
zostanq przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, kt6re nie wptynq
niekorzystnie na jakose wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodk6w transportu b~dzie zapewniae prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowq.
przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b~dq spetniae wymagania dotyczqce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzer'l na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajqce warunkom umowy, na polecenie Inzyniera b~dq usuni~te z placu
budowy.
Wykonawca b~dzie usuwae na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach pUblicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowct oraz za jakose
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnose z dokumentacjq projektowct
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich element6w robot zgodnie z wymiarami i rz~dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nast~pstwa jakiegokolwiek bt~du spowodowanego przez Wykonawc~ w wytyczeniu i wyznaczaniu
robOt zostanct jesli wymagae b~dzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawc~ na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Inzynier b~dzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robot, ocenq
jakosci materiatow i post~pem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiqzanych z interpretacjq
dokumentacji projektowej i STWiORB oraz dotyczqcych akceptacji wypetniania warunkow umowy
przez Wykonawc~.
Inzynier b~dzie podejmowae decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot b~dq oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a taki:e w
normach i wytycznych. przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgl~dni wyniki badar'l materiat6w i robot,
rozrzuty normalne wyst~pujqce przy produkcji i przy badaniach materiat6w, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badar'l naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazanq kwesti~.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiat6w dostarczonych
na budow~ lub na niej produkowanych, wtqczajqc przygotowanie i produkcj~ materiatow. Inzynier
powiadomi Wykonawc~ 0 wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.
Polecenia Inzyniera b~dq wykonywane nie p6i:niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc~, pod grozbq zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
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Wykonawca.

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB, a
zaistniata wadliwose tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawc6w, to Inzynier zleci taki spos6b post~powania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajqcego.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiqzk6w Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w kt6rym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowq, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierae:
a) cz~se og61nq opisujqcq:

organizacj~ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia rob6t,
organizacj~ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,
bhp,
wykaz zespot6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakose i terminowose wykonanych poszczeg61nych
element6w rob6t,
system (spos6b i procedur~) proponowanej kontroli sterowania jakosciq
wykonywanych rob6t,
wyposazenie w sprz~t i urzqdzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, kt6remu Wykonawca zamierza zlecie prowadzenie badar'i),
spos6b oraz form~ gromadzenia wynik6w badar'i laboratoryjnych, zapis pomiar6w,
nastaw mechanizm6w sterujqcych a takZe wyciqganych wniosk6w i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b i form~ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cz~se szczeg6towq opisujqGq dla kazdego asortymentu rob6t:
wykaz maszyn i urzqdzer'i stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo - kontrolne,
rodzaje i Hose srodk6w transportu oraz urzqdzer'i do magazynowania i zatadunku
materiat6w, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunk6w przed utratq ich wtasciwosci w czasie
transportu,
spos6b post~powania z materiatami i robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t powinno bye takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqe
zatozonqjakose rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrol~ rob6t i jakosc materiat6w. Wykonawca powinien
zapewnie odpowiedni system kontroli, wtqczajqc personel, laboratorium, sprz~t, zaopatrzenie
i wszystkie urzqdzenia niezb~dne do pobierania pr6bek i badar'i materiat6w oraz rob6t.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqdac od Wykonawcy przeprowadzenia badar'l
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajqcy.
Wykonawca b~dzie przeprowadzae pomiary i badania materiat6w oraz rob6t z cz~stotliwosciq
zapewniajqcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badar'i i ich cz~stotliwosci powinny bye okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnie wykonanie rob6t zgodnie z umowq.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprz~t badawczy
posiadajq waznq legalizacj~, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm
okreslajqcych procedury badar'i.
Inzynier b~dzie miee nieograniczony dost~p do pomieszczer'i laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier b~dzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek niedociqgni~ciach
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dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprz~tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeteli niedociqgni~cia te b~dq tak powatne, te mogq w~ynqe ujemnie na wyniki badan,
Intynier natychmiast wstrzyma utycie do rob6t badanych materiat6w i dopusci je do utycia dopiero
wtedy, gdy niedociqgni~cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuni~te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakose tych materiat6w.
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiat6w ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie pr6bek
Pr6bki b~dq pobierane losowo. Zaleca si~ stosowanie statystycznych metod pobierania pr6bek,
opartych na zasadzie, te wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq bye z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Intynier b~dzie miee zapewnionq motliwose udziatu w pobieraniu pr6bek.
Na zlecenie Intyniera Wykonawca b~dzie przeprowadzae dodatkowe badania tych materiat6w, kt6re
mogq budzie wqtpliwose co do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawc~
usuni~te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.
Pr6bki dostarczone przez Wykonawc~ do badan wykonanych przez Intyniera b~dq odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Intyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b~dq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowae motna inne
procedury, zaakceptowane przez Intyniera.
przed przystqpieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Intyniera 0 rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Intyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca b~dzie przekazywae Intynierowi kopie raport6w z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak nit w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) b~dq przekazywane Intynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera
Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Intynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
pr6bek i badania materiat6w u zr6det ich wytwarzania i zapewniona mu b~dzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiat6w.
Intynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc~, b~dzie
ocenia6 zgodnos6 materiat6w i rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie wynik6w badan
dostarczonych przez Wykonawc~.
Intynier mote pobiera6 pr6bki materiat6w i prowadzi6 badania niezaletnie od Wykonawcy, na sw6j
koszt. Jeteli wyniki tych badar'l wykatq, ze raporty Wykonawcy Sq niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si~ wytqcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiat6w i rob6t
z dokumentacjq projektowq i STWiORB. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub
dodatkowych badan i pobierania pr6bek poniesione zostanq przez Wykonawc~.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier mote dOpU5Cicdo uzycia tylko te materiaty, kt6re posiadajq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnose z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepis6w i dokument6w technicznych.

2) deklaracj~ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskq Normq, lub aprobatq technicznq, w przypadku wyrob6w, dla kt6rych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeteli nie Sq obj~te certyfikacjq okreslonq w pkt. 1 i kt6re
spetniajq wymogi STWiORB.

W przypadku materiat6w, dla kt6rych ww. dokumenty Sq wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do rob6t b~dzie posiadae te dokumenty, okreslajqce w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynik6w tych badan b~dq dostarczone przez
Wykonawc~ Intynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajq tych wymagan b~dq odrzucone.



6.8. Dokumentybudowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiajqcego
i Wykonawc~ w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b~dq dokonywane na biezqco i b~dq dotyczye przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy b~dzie opatrzony datqjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy b~dq
czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b~dq oznaczone kolejnym
numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywae w szczeg6lnosci:

dat~ przekazania Wykonawcy placu budowy,
dat~ przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow rob6t,
terminy rozpocz~cia i zakonczenia poszczeg61nych elementow robot,
przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzqdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbior6w rob6t zanikajqcych, ulegajqcych zakryciu, cz~sciowych
i ostatecznych odbior6w rob6t,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur~ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajqcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg61nym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnose rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczqce jakosci materiat6w, pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczeg61nych element6w budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje 0 przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b~dq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si~.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj~cia lub zaj~ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si~. Projektant nie
jest jednak stronq kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksi~ga obmiaru
Ksi~ga obmiaru stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego post~pu kazdego
z element6w robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si~ w jednostkach przyj~tych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksi~gi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajqcego
b~dq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowiq zatqczniki do odbioru rob6t. Powinny one bye udost~pnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si~, opr6cz wymienionych w pkt. (1) (3) nast~pujqce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj~ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru rob6t,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj~ na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy



Dokumenty budowy b~dq przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini~cie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b~dq zawsze dost~pne dla Inzyniera i przedstawiane do wglqdu
na zyczenie Zamawiajqcego.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t b~dzie okreslae faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowq
i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym I PFUI
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie obmierzonych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b~dq wpisane do ksi~gi obmiaru. Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w kosztorysie slepym lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
ukoriczenia wszystkich rob6t. Bt~dne dane zostanq poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych rob6t b~dzie przeprowadzony z cz~stotliwosciq wymaganq do celu miesi~cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawc~ i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania i10sci robot i materiafow
mugosci i odlegtosci pomi~dzy wyszczeg61nionymi punktami skrajnymi b~dq obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli STWiORB wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, obj~tosci b~dq wyliczone w m3

jako dtugose pomnozona przez sredni przekr6j.
Ilosci, kt6re majq bye obmierzone wagowo, b~dq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzctdzenia i sprz~t pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprz~t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszq bye
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzqdzenia i sprz~t pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawc~. Jezeli urzqdzenia te lub sprz~t
wymagajq badari atestujqcych, to Wykonawca powinien posiadae wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe muszq bye przez Wykonawc~ utrzymywane w dobrym stan ie,
w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wag owe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom
STWiORB. B~dzie utrzymywae to wyposazenie zapewniajqc w spos6b ciqgty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b~dq przeprowadzone przed cz~sciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, a takZe
w przypadku wyst~powania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajqcych przeprowadza si~ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajqcych zakryciu przeprowadza si~ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b~dq wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj~tosci b~dq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksi~gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq bye drnqczone w formie
oddzielnego zatqcznika do ksi~gi obmiaru, kt6rego wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWiORB, roboty podlegajq nast~pujqcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi cz~sciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.
Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu b~dzie dokonany w czasie umozliwiajqcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og61nego post~pu rob6t.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
Gotowose danej cz~sci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r powinien bye przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6i:niej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym fakcie Inzyniera.
Jakose i ilose rob6t ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokument6w zawierajqcych
komplet wynik6w badanlaboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowq, SlWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cZQsciowy
Odbi6r cz~sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cz~sci rob6t. Odbioru cz~sciowego
rob6t dokonuje si~ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowose do odbioru ostatecznego b~dzie stwierdzona przez
Wykonawc~ wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie
Inzyniera.
Odbi6r ostateczny rob6t nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, IiCZqC od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyj~cia dokument6w 0 kt6rych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynik6w badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowq i SlWiORB.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si~ z realizacjq ustalen przyj~tych w trakcie
odbior6w rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajqcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajqcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj~, ze jakose wykonywanych rob6t w poszczeg61nych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SlWiORB
z uwzgl~dnieniem tolerancji i nie ma wi~kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrqcen, oceniajqc pomniejszonq wartose wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyj~tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokGt odbioru
ostatecznego rob6t sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowae nast~pujqce dokumenty:

dokumentacj~ projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzqdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6w umowy i ew. uzupetniajqce
lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksi~gi obmiaru,
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWiORB i ew.
PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiat6w zgodnie z SlWiORB
i ew. PZJ,
opini~ technologicznq sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynik6w badan i pomiar6w
zatqczonych do dokument6w odbioru wykonanych zgodnie z SlWiORB i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszqcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wtascicielom urzqdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl~dem przygotowania dokumentacyjnego nie b~d~gotowe



do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rob6t.
Wszystkie zarzqdzone przez komisj~ roboty poprawkowe lub uzupefniajqce b~dq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajqcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupefniajqcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanych z usuni~ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia~ych w okresie gwarancyjnym.
Odbi6r pogwarancyjny b~dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl~dnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. "Odbi6r ostateczny rob6t".

Podstawq p~atnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc~ za jednostk~ obmiarowq
ustalonq dla danej pozycji kosztorysu slepego.
Do pozycji kosztorysowych wycenionych rycza~owo podstawq pJatnosci jest wartosc (kwota) podana
przez Wykonawc~ w danej pozycji kosztorysowejl PFUI
Cena jednostkowa lub kwota rycza~owa pozycji kosztorysowej b~dzie uwzgl~dniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sk~adajqce si~ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB
i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza~owe rob6t b~dq obejmowac:

robocizn~ bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
wartosc zuzytych materia~6w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk6w
i transportu na teren budowy,
wartosc pracy sprz~tu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne 0.09.03.01
Koszt dostosowania si~ do wymagari warunk6w umowy i wymagari og61nych zawartych w 0.09.03.01
obejmuje wszystkie warunki okreslone www.dokumentach.anie wyszczeg61nione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAeZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Oz. U. nr 89 poz. 414)
Zarzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995r. poz.29)

http://www.dokumentach.anie


WYMAGANIA SZCZEGOt.OWE
STWiORB - 0.09.03.02.

Kod CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1. WST~P

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Sq wymagania szczegrnowe dotyczqce wykonania wymiany element6w oswietlenia drogowego na
terenie gminy i Nidzica

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Zakres stosowania STWiORB jest zgodny z pkt. 1.2. STWiORB - 0.09.03.01 "Wymagania og6Ine".

1.3. Zakres robot obj~tych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczq zasad prowadzenia Rob6t zwiqzanych z wykonaniem
wymianq element6w oswietlenia drogowego na terenie gminy Nidzica.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sqzgodne z obowiqzujqcq normq PN-75/E-02032
oraz z definicjami podanymi w STWiORB - 0.09.03.01 "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.4.1. S~up oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, s~uzqca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wi~kszej niz 14 m.

1.4.2. Wysi~gnik - element rurowy ~qCZqcys~up oswietleniowy z oprawq.
1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie s~uzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia

swietlnego wysy~anego przez zr6dto swiaUa, zawierajqce wszystkie niezb~dna detale
do przymocowania i potqczenia z instalacjq elektrycznq.

1.4.4. Siee oswietleniowa - siee elektroenergetyczna zasilajqca urzqdzenia i odbiorniki stuzqce do oswietlenia
zewn~trznego.

1.4.5. Oodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz~sci przewodzqcych dost~pnych w wypadku
pojawienia si~ na nich napi~cia w warunkach zakt6ceniowych.

1.4.6. Srednie nat~zenie oswietlenia na jezdni - stosunek strumienia swiaUa padajqcego na powierzchni~
jezdni do jej pola.

1.4.7. R6wnomiernose oswietlenia - i10raz minimalnego nat~zenia oswietlenia do sredniego oswietlenia, kt6re
wyst~puje na danej ~aszczyznie oswietlanej.

1.4.8. Luminancja jezdni - fizyczny odpowiednik wrazenia jaskrawosci swiecqcej powierzchni elementarnej
obserwowanej z okreslonego kierunku.

1.4.9. Olsnienie - stan procesu widzenia, w kt6rym odczuwa si~ niewygod~ widzenia, albo obnizenie
zdolnosci rozpoznawania przedmiot6w, albo oba te wrazenia razem, na skutek niesprzyjajqcego
rozktadu luminancji lub jej zbyt szerokiego zakresu, lub tez nadmiernego kontrastu w przestrzeni
albo czasie.

1.4.1 O. Cz~sci linii pod napi~ciem - przew6d roboczy nieuziemiony, grny, przeznaczony do przesytania energii,
wszystkie cz~sci metalowe linii bezposrednio z nim (galwanicznie) potqczone, ponadto g~6wka, szyjka,
g6rny klosz izolatora stojqcego, jak r6wniez dolna powierzchnia klosza izolatora wiszqcego,
najblizszego przewodowi roboczemu.

1.4.11. Przew6d roboczy - przew6d S~UZqcydo przesytu energii elektrycznej, nieuziemiony, kt6ry moze bye
przewodem pojedynczym lub wiqzkq przewodowq sk~adajqcq si~ z dw6ch lub wi~cej przewod6w
pojedynczych.

1.4.12. Przew6d fazowy - przew6d roboczy linii prqdu przemiennego, prnqczony z okreslonq fazq systemu
przesy~owego.

1.4.13. Szafka oswietleniowa - Urzqdzenie zawierajqce uktad sterowania, pomiaru zuzycia energii, uk~ad
ochrony przeciwporazeniowej. Catose obudowana w spos6b szczelny wyposazona w trwa~e
zamkni~cie.



2. MATERIAL Y
Og61ne wymagania dotyczqce materiat6w, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB -
0.09.03.01 "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania oswietlenia
2.1.1. Materiatami stosowanymi do wymiany oswietlenia drogowego nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjq

projektowq a szczeg6lnie:
• przew6d kabelkowy YOYzo 3x2,5; 750 V,
• zaciski instalacyjne typu ZO-A 10-50
• Zaciski AI-Cu 10-50 na linie nieizolowane
• Kor'lc6wka zaciskowa do przewodu AsXSn 1x25mm2
• wysi~gniki rurowe ocynkowane jednoramienne 0 dtugosci do 2,5 m, wraz z elementami montazowymi
• oprawy uliczne 0 mocy 70W
• gniazda bezpiecznikowe izolowane na linie napowietrzne i tabliczki IZK-1 z wktadkq Bi-Wts - 1x6A,
• farby nawierzchniowe ktadzione bezposrednio na metal.

Przewidywane wysokopr~zne oprawy sod owe wykonane Sq zgodnie z PN-EN 60598-2-32002 i
wyposazone w skompensowane uktady stabilizacyjno-zaptonowe ze statecznikiem z termo-
wytqcznikiem.
Nalezy stosowac oprawy uliczne zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Stopieii ochrony ukladu optycznego min. IP65 i elektrycznego winien wynosie min. IP 65
Klosz ochraniaj'lcy komor~ lampy wykonany musi bye z hartowanej szyby 0 odpomosci
udarowej min. (IK 08) i na stale zamontowany do korpusu ..
Jednocz~sciowy, pelny tloczony odblysnik wykonany z blachy aluminiowej 0 wysokiej
klasie czystosci zapewniaj'lcy optymalny rozsyl strumienia swietlnego zabezpieczony od
gory pokryw'l.
Oprawy musz'l bye wyposazone w uklad kompensacji mocy biemej (cos<p~0.85) i
wykonane w I klasie ochrony przeciwporazeniowej ..
Wymiany ±rodel swiatla od gory po podniesieniu pokrywy i bez uZycia narz~dzi,
Korpus i pokrywa oprawy wykonany z cienkosciennego odlewu aluminiowego.
Dost~p do ukladu elektrycznego nie powinien rozszczelniae komory optycznej - oprawa
dwukomorowe
Oprawy oswietleniowe, ktore b~d'l uzyte do realizacji opisanego zadania musz'l posiadae
wymagane dokumenty dopuszczaj'lce oprawy do obrotu na terenie RP tj. deklaracja
zgodnosci na znak CE lub znak B.
Producent winien udzielie co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczone oprawy
Ze wzgl~dow praktycznych, oprawa musi prawidlowo wspolpracowae ze ±rodlami swiatla

renomowanych producentow krajowych oraz zagranicznych.
Oprawy powinny 0 posiadae jednakow'l sylwetk~ / tj. jednakowy ksztah dla wszystkich
mocy /

Nalezy stosowae wysokopr~zne lampy sodowe, ktore powinny charakteryzowae si~
nast~puj'lcymi wartosciami strumienia swietlnego:

70W -6500 1m.
1OOW-10500 1m



Nowe wysi~gniki montowane na slupach ZN nalezy wykonae z ocynkowanej metodq ogniowq rury 0
srednicy zewn~trznej minA8 mm gi~tej 0 promieniu r- 300 mm ,dlugose wysi~gu 1,5m, 2,5m
Do montazu wysi~gnik6w nalezy stosowae ocynkowane uchwyty wysi~gnika UR-1 i UR-2 0 dlugosciach
dostosowanych do szerokosci slupa
Wysi~gniki powinny posiadac zaciski PEN.

Nalezy stosowae farby przystosowane do nanoszenia p~dzlem bezposrednio na rdz~.
Farby muszq gwarantowae nalezyte zabezpieczenie powloki przed czynnikami atmosferycznymi.

Materialy nalezy przechowywae w pomieszczeniach zamkni~tych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Skladowanie kabli powinno bye zgodne z warunkami:

Zdemontowane urzCldzenia tj, oprawy, wysi~gniki, gniazda bezpiecznikowe, linie zasilajClce, kable,
przewody i inne nalezy zloiyc w miejscu wskazanym przez Iniyniera tj. Rejon Energetyczny Szczytno
45km)

3. SPRZ~T
Og61ne wymagania dotyczqce sprz~tu podano w STWiORB - 0.09.03.01 'Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.1. Sprz~t do przewozenia wykonania wymiany o5wietlenia:
• samoch6d dostawczy,
• samoch6d skrzyniowy,
• dzwignik hydrauliczny,
• pompa hydrauliczna,
• samoch6d specjalny z platformq i balkonem.

4. TRANSPORT
Og61ne wymagania dotyczqce transportu podano w STWiORB - 0.09.03.01 "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.1. Transport element6w oswietlenia

Zaladowanie i wyladowanie opraw i przewod6w nalezy dokonywae r~cznie.
Zaleca si~ dostarczenie urzqdzeri na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikni~cia dodatkowego transportu wewn~trznego z magazynu budowy.
Zdemontowane materialy nalezy ladowae i rozladowae r~cznie
Przewidywany przew6z material6w do RE 2x45 km

wykonawca powinien opracowae i przedstawie do akceptacji Inzyniera harmonogram rob6t, zawierajqcy
uzgodnione z uzytkownikiem tj. Rejonem Energetycznym Szczytno ewentualne okresy wylqczenia
napi~cia w przebudowywanych urzqdzeniach.



wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu element6w oswietlenia drogowego w taki spos6b,
aby elementy urzqdzer'l demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty si~ w stanie
poprzedzajqcym ich demontaz.
w przypadku niemoznosci zdemontowania element6w urzqdzer'l bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomie 0 tym Inspektora Nadzoru i uzyskae od niego zgod~ na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.
w szczeg61nych przypadkach Wykonawca moze pozostawic elementy konstrukcji bez ich demontazu 0
ile uzyska na to zgod~ Inspektora Nadzoru.
wykonawca zobowiqzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiat6w pochodzqcych z
demontazu Zamawiajqcemu, do wskazanego przez niego miejsca.
prace nalezy wykonywac w technologii pracy pod napi~ciem i uzyskae stosowne zezwolenia i
uzgodnienia z RE Szczytno.

oprawy kompletne ( zr6dto, przew6d zasilajqcy) nalezy montowae po uprzednim wciqgni~ciu
przewod6w zasilajqcych do stup6w lub wysi~gnik6w.
oprawy nalezy mocowac na wysi~gnikach w spos6b wskazany przez producenta opraw i ustawie w
prnozeniu pracy .
montaz opraw na wysi~gniku nalezy wykonac przy pomocy samochodu z balkonem.
oprawy powinny bye mocowane w spos6b trwaty, aby nie zmieniaty swojego prnozenia pod wptywem
warunk6w atmosferycznych i parcia wiatru
kazdq opraw~ przed zamontowaniem nalezy podtqczyc do sieci i sprawdzie jej dziatanie

5.1.2 Wymiana wysi~gnik6w rurowych na stupach typu ZN

montaz wysi~gnik6w na stupach energetycznych nalezy wykonac przy pomocy samochodu z
balkonem.

cz~se pionowq wysi~gnika nalezy docisnqe do cz~sci bocznej stupa za pomocq ocynkowanych
uchwyt6w typu UR, kt6re przechodzq przez otwory znajdujqce w g6rnej cz~sci stupa.
dtugose wysiegnika uzaleznie od stanu technicznego stupa energetycznego.
prace nalezy wykonac zgodnie z PN-E-05100-1
wysi~gniki nalezy montowac w spos6b trwaty by nie zmieniaty swojego prnozenia pod wptywem
warunk6w atmosferycznych i parcia wiatru
Nalezy zwr6cie uwag~ na prawidtowy kqt pochylenia wysi~gnika.
Ochron~ przeciwporazeniowq nalezy wykonac zgodnie ze wskazaniami projektu.

5.1.3 Wymiana i montaz gniazd bezpiecznikowych dla opraw oswietleniowych zamontowanych na
liniach napowietrznych nN.

Izolowane gniazda bezpiecznikowe nalezy montowac w przypadku wymiany wysi~gnik6w na liniach
napowietrznych lub stwierdzeniu zuzycia starych gniazd bezpiecznikowych i przy instalowaniu nowych
punkt6w oswietleniowych.
Jako zabezpieczenia opraw oswietleniowych nalezy uzye wkmdki topikowych Bi- Wts 6A.
Prace nalezy wykonac przy pomocy samochodu z balkonem i zgodnie z PN-E-051 00-1

Po uprzednim wytqczeniu zasilania obwodu oswietleniowego nalezy roztqczye poszczeg61ne zyty
kabla i przewodu zasilajqcego opraw~.
Oczyscie wn~k~ stuPOWq i pomalowae.
Oczyszczone kor'lc6wki kabli prnqczyc do zacisk6w ztqcza izolowanego typu IZK.
Prnqczyc przewody zasilajqce do ztqcza bezpiecznikowego.
Stosowae wktadki topikowe BI-Wts 6A
Prnqczenia ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonae zgodnie z projektem
Po wymianie tabliczek, wn~k~ stuPOWqnalezy zabezpieczye drzwiczkami z opaskq montazowq z
ocynkowanej tasmy stalowej.



Oodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajq :
latarnie z wysi~gnikami.
Przewody ochronne przytqczyt do przewidzianych dla tego celu zacisk6w
Stosowat przew6d AsXSn 1x25mm2 z konc6wkq zaciskowq
Nalezy sprawdzit stan przewod6w uziemiajqcych.

Bezwzglednie przed przystapieniem do prac modernizacyjnych jak i po ich wvkonaniu nalezy
wvkonac pomiary skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej wszystkich obwod6w
oswietleniowvch.

5.1.6 Malowanie skorodowanych wysi~gnik6w
nalezy wykonat przy pomocy samochodu z balkonem
oczyscit szczotkq drucianq powierzchni~ wysi~gnika i element6w mocujqcych
odNuscit powierzchni~
naniesc dwukrotnie farb~ przy pomocy p~dzla.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Og61ne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB - 0.09.03.01 "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Zakres kontroli
W trakcie realizacji rob6t i po ich zakonczeniu nalezy:

• sprawdzic stan przewod6w i osprz~tu,
• sprawdzic ciqgtosc zyt i zgodnosc faz przewod6w,
• sprawdzit prawidtowosc wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
• sprawdzic prac~ linii pod napi~ciem,
• dokonac pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
• dokonac pomiaru rezystancji izolacji przewod6w,
• dokonac pomiaru rezystancji uziemienia,
• wykonac pomiary nat~zenia oswietlenia.

7. OBMIAR ROBOT
Og61ne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB - 0.09.03.01. "Wymagania og6Ine".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq dla oswietlenia Sq sztuki punkt6w swietlnych,

8. OOBIOR ROBOT
Og61ne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB - 0.09.03.01 "Wymagania og6Ine".

8.1. Roboty uznaje si~ za wykonane zgodnie z Ookumentacjq Projektowq, STWiORB wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. POOSTAWA Pt.ATNOSCI
Og61ne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci podano w STWiORB - 0.09.03.01. "Wymagania og6lne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednego punktu swietlnego obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
- dostarczenie materiat6w,
- montaz wysi~gnik6w i opraw,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary powykonawcze,
- dostarczenie materiat6w,

- pomiary powykonawcze,
- uporzqdkowanie terenu.



- PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-EN 50160:2002. Parametry napi~cia zasilajqcego w publicznych sieciach rozdzielczych.

drogowe i uliczne.
PN-IEC 60038:1999. Napi~cia znormalizowane IEC.
- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.
- PN-IEC 60364-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og61nych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Ochrona przed prqdem przet~zeniowym.
- PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napi~cia.
- PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Odtqczanie izolacyjne i tqczenie.
- PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Stosowanie srodk6w ochrony zapewniajqcych bezpieczenstwo.
Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem prqdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepi~ciami. Ochrona przed przepi~ciami
atmosferycznymi lub tqczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodk6w ochrony zapewniajqcych bezpieczeristwo.
Srodki ochrony przed prqdem przet~zeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dob6r srodk6w ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
ad wptyw6w zewn~trznych.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dob6r srodk6w ochrony w zaleznosci ad wptyw6w
zewn~trznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia og6lne.

- PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tqczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposatenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzqdzenia do odtqczania
izolacyjnego i tqczenia.

- PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbi6rki.
- PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzqdzeri elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed

porazeniem prqdem elektrycznym.
- PN-EN 60529:2003. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
- PN-I EC 60664-1: 1998. Koordynacja izolacji urzqdzeri elektrycznych w uktadach niskiego napi~cia.
- PN-E-051 00-1 Elektroenergetyczne Iinie napowietrzne. Projektowanie i budowa
- PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe w powtoce poliwinylowej
- PN-60598-1 :2001 Elektryczne oprawy oswietleniowe . Og61ne wymagania i badania
- PN-EN 60269-1 :2001 Bezpieczniki topikowe niskiego napi~cia. Og61ne wymagania i badania.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- 7PN-IEC 60364-6-61 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.


