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O P I S     T E C H N I C Z N Y 

 
Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej    

                                                     Wikno  - Zadanie 2/1                                                           
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Nr. arch. – ZUP/320/09. 
1.2. Koncepcja   Gospodarki wodno - ściekowej w obszarze   jeziora Omulew         
          - etap I Napiwoda Jabłonka – opr. ZUPIB Olsztyn z 12.2010 r.                 
1.3. Program funkcjonalno uŜytkowy uporządkowania gospodarki wodno    
           ściekowej w gminie Nidzica. Zlewnia nr 3 – etap 1. opr. DOBROL z    
           02.2009 r. 
1.4. Obliczenia i bilans zapotrzebowania na wodę dla miejscowości nad jez.  
           Omulew. opr. DOBROL z 04.2007 r. 
1.5. Mapy do celów projektowych opracowywanego terenu wykonane przez   
           PRYM-OLSZTYN w 03.2011 r. 
1.6. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady 
           Miejskiej nr XXVIII/424/2009 z 28.05.2009 r. przewidujący dla wsi Wikno,                   
           Jabłonka, Natać Mała, Natać DuŜa 
1.7. Dane urbanistyczne dotyczące ilości działek w obszarze objętym przez  
           PZP 
1.8 Decyzja Nr 35/2010 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana         
           przez Burmistrza Nidzicy w dniu 31.12.2010 r. 
1.9      Decyzja nr 14/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach wydana         
           przez Burmistrza Nidzicy w dniu 24.11.2010 r. 
1.10    Projekt zagospodarowania terenu Stacji Uzdatniania Wody Jabłonka:  
          Olsztyn z 03.2011 r. 
1.11    Projekt sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w obszarze   jeziora  
           Omulew  - etap I  Napiwoda Jabłonka: zadania nr 1 – opr. ZUPIB    
           Olsztyn  z 12.2010 r.    
1.12    Projekt sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w obszarze   jeziora  
           Omulew  - etap I  Napiwoda Jabłonka: zadania nr 2 – opr. ZUPIB    
           Olsztyn  z 12.2010 r.    
 
1.13    Techniczne badania podłoŜa gruntowego opr. ZUPIB Olsztyn z 07.2010r.    

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na 
odcinku  Wikno w zakresie: 
-    sieć wodociągową na odcinku: Stacja wodociągowa -  włączenie w istniejący   
     wodociąg na działce Nr 158/35. 
-    sieć kanalizacji tłocznej na odcinku: Stacja wodociągowa -  do działki Nr  
     158/35 współbieŜnie do w/w sieci wodociągowej. 
-    sieć kanalizacji grawitacyjnej współbieŜnie do w/w sieci na odcinku S12 – S15    
     / na działkach 247/1 i 248/2/, S40 – S43 / na działkach 268/9, 268/2, 267/12/. 
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Opracowanie stanowi wydzielenie części projektu w w/w zakresie z Projektu 
budowlanego opisanego w poz. 1.12 posiadającego prawomocne pozwolenie na 
budowę. 
Postępowanie formalno-prawne związane z budową w zakresie warunków, 
uzgodnień, decyzji naleŜy rozpatrywać w zgodzie z w/w Projektem budowlanym, 
elementy nie wykazane w wydzieleniu naleŜy przyjąć zgodnie treścią Projektu 
budowlanego opisanego poz. 1.12.. 
 

 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Przebieg sieci wzdłuŜ drogi powiatowej Nr 1264N do projektowanej lokalizacji 
Stacji wodociągowej w Jabłonce. Cały teren stanowią nieuŜytki lub przecięte 
wzdłuŜ w/w drogi dukty leśne.. 
 
 
Dla obszaru objętego opracowaniem obowiązuje Plan zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/424/2009 z 
28.05.2009 r.  

 
3.1. Warunki wodno-gruntowe : charakterystyka terenu badań 
 
Dokumentowany teren połoŜony jest w północno-wschodniej części gminy 
Nidzica, na stoku wzniesienia, wzdłuŜ północnego brzegu jeziora Omulew. 
Teren lekko sfałdowany, mimo Ŝe znajduje się w zasięgu Równiny Mazurskiej. 
Morfologię terenu ukształtował lodowiec w fazie pomorskiej zlodowacenia 
północnopolskiego. Charakteryzuje się ona na dokumentowanym terenie 
deniwelacjami dochodzącymi do kilkunastu metrów na niewielkich 
odległościach. Rzędne terenu wahają się od 140,0 m npm w pobliŜu brzegów 
jeziora Omulew do 150,0 m na wysoczyznie. 
Spływ wód powierzchniowych odbywa się do jeziora Omulew szeregiem 
drobnych potoków (bez nazwy) oraz rzeką Omulew. Zwierciadło wody w 
jeziorze Omulew kształtuje się na rzędnej 134,6 m npm. 
Z profili dokumentowanych wierceń geologicznych wynika, Ŝe od powierzchni 
terenu zalegają piaski i Ŝwiry pochodzenia wodno-lodowcowego, pospółki 
moren czołowych, martwego lodowca, a miejscami głównie glin zwałowych. 
 
Warunki geologiczno inŜynierskie 
Z profili geologicznych wykonanych prac polowych z rozpoznaniem 
makroskopowym i wierceń archiwalnych oraz norm budowlanych stosowanych 
w geotechnice PN-81/B0320, PN-81/B-0445, PN-74/B-02480 wynika, Ŝe od 
powierzchni terenu zalegają piaski, pospółki i Ŝwiry pochodzenia wodno-
lodowcowego, co jest charakterystyczne dla terenów zandrowych. Z materiałów 
geologicznych wynika, Ŝe w rejonie jeziora Omulew w otworach plejstoceńskich 
występuje duŜa zmienność gruntu na niewielkich odległościach. Teren 
wysoczyzny pokrywa stosunkowo cienka warstwa gruntów piaszczystych – od 
2,5 do 4,0 m, natomiast na obrzeŜu jeziora warstwy gruntów piaszczystych nie 
przewiercono. 
Teren w całości uŜytkowany jako zabudowa wiejska i obiekty letniskowe. 
WzdłuŜ jeziora przebiega droga asfaltowa, a zabudowa występuje po obu jej 
stronach, z licznymi podjazdami o nawierzchni gruntowej, stąd w odwiertach nie 
stwierdza się w górnych warstwach nasypów, a jedynie gleba i piaski 
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humusowe przykrywające piaski o róŜnym uziarnieniu od pylastych do Ŝwirów i 
pospółek z kamieniwem. 
 
Warunki wodne 
Spływ wód powierzchniowych odbywa się do jeziora Omulew szeregiem 
drobnych potoków bez nazwy. Wody opadowe wsiąkające w przepuszczalne 
podłoŜe zatrzymują się na stropie utworów spoistych i po pochyłym ich stropie 
spływają do jeziora. Wodę zawieszoną w bezodpływowym obniŜeniu stropu 
utworów zwałowych stwierdzono jedynie w otworze NR. 4 rejonie 
przepompowni P2/2. 
W otworach dokumentowanych połoŜonych na wysoczyźnie warstwa 
wodonośna występuje w przelocie 3,0 ÷ 6,0 m i jest silnie zdrenowana przez 
jezioro. Natomiast na terenie płaskiego brzegu jeziora (odwierty NR. 13, 14, 15 i 
17 w rejonie przepompowni P4, P4/1, P4/2, P4/3 ) poziom wody gruntowej 
uzaleŜniony jest od lustra wody w jeziorze, która średnio utrzymuje się na 
rzędnej 134,60 m npm. 
Nawiercony poziom wody w odwiertach NR. 9 i 16 / przepompownie P3/1-1 i 
P4/6  jest związany z doliną odwadnianą przez potok przepływający w pobliŜu 
drogi do wsi Dąb. 
 
 
3.2. Istniejące uzbrojenie 
 
We wsi oraz terenach zabudowy rekreacyjnej występuje pełna infrastruktura 
podziemna w postaci sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociąg 
doprowadzony do kaŜdego zabudowania oraz odcinki sieci kanalizacyjnych 
włączone do zbiorników bezodpływowych. Lokalnie występują napowietrzne  
NN i SN.  
WzdłuŜ drogi powiatowej przebiega linia napowietrzna SN oraz lokalnie linie 
napowietrzne NN i kable telekomunikacyjne 
Na obszarze wyznaczonym przez Plan zagospodarowania przestrzennego po 
stronie północnej drogi powiatowej teren stanowią nieuŜytki oraz częściowo 
tereny leśne z przecinkami pod liniami energetycznymi i w na granicy pasa 
drogowego. Zalesienie rzadkie i nieuregulowane z duŜym udziałem łąk. 
 
4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA 
4.1. Roboty liniowe 
 
Roboty liniowe projektuje się uwzględniając rozwiązanie systemu kanalizacji 
oraz warunki sytuacyjno-wysokościowe. 
 
Przebieg sieci wzdłuŜ drogi powiatowej Nr 1264N  do projektowanej lokalizacji 
Stacji wodociągowej w Jabłonce. Cały teren stanowią nieuŜytki lub przecięte 
wzdłuŜ w/w drogi dukty leśne.. 
 
 
4.2. Przepompownie 
 
Przepompownie nie stanowią przedmiotu budowy dla wydzielonego do 
realizacji zadania 2/1. 
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5. RUROCIĄGI – OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 
5.1. Rurociągi ciśnieniowe – kanalizacje 
 
- Rurociągi projektuje się z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 11 dla ciśnienia 

roboczego PN 16  WAVIN lub podobnej klasy innego producenta. 
- Połączenia rurociągów: 

o średnice Ø 75 i poniŜej łączone na łączniki zaciskowe Ŝeliwne lub 
złącze PE z gwintem, 

o średnice Ø90 i powyŜej PE łączone poprzez zgrzewanie, 
o Rurociągi o średnicach Ø90 i poniŜej stosować w zwojach 
 

-     Zmiany kierunku, trójniki, kształtki – systemowe PE dostawcy rurociągu   
      łączone j.w. 

         -    Armatura odcinająca stosowana w gruncie: zasuwy uniwersalne z miękkim   
              uszczelnieniem kołnierzowe fig 2002 NBR z łącznikiem kołnierzowym dla rur                     
              JAFAR z przedłuŜonym trzpieniem, obudową do zabudowy w ziemi,     
               skrzynką Ŝeliwną.  
              Trzpienie armatury umieścić w skrzynce Ŝeliwnej, oznakować paskiem folii     
              gr. 0,5 mm oraz ocieplić keramzytem granulowanym gr. min 30 cm.     
         -    Armatura odcinająca stosowana w komorach sekcyjne oraz spustowe :   
              zasuwy noŜowe jednopłytowe do wbudowania między kołnierze do ścieków  
              typu 702/10 – AVK lub  VAG DUO VAG Armaturen  
         -    Armatura stosowana na przyłączach do Pd oraz połączeń sieci tranzytowej. 
         -    Na trasie sieci montować studnię odpowietrzające i spustowe, izolowaną   

izotermicznie ze studzienką chłonną. WyposaŜenie studni nie stanowi 
przedmiotu budowy zadania 2/1, króćce kołnierzowe na wejściu i wyjściu ze 
studni zakończyć ślepym kołnierzem. 

- Rurociągi układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej 10 cm, w 
miejscach przejścia przez grunty nasypowe dokonać wymiany na piasek gr. 
20 cm, obsypka min. 15 cm ponad wierzch rurociągu. 

- W miejscach zastosowania kształtek Ŝeliwnych lub kielichowych wykonać 
bloki oporowe lub podporowe wg. PN z betonu B-15. Całość prac, próby i 
odbiory wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu producenta rurociągów, 
Rurociągi układać na głębokości gwarantującej przykrycie 1,5 m od poziomu 
terenu. Nad rurociągiem ułoŜyć pas z foli gr,. 0,5 mm z wtopionym drutem 
kontrolnym. 

- Na przyłączach montować zasuwy odcinające przystosowane do montaŜu z 
rurociągiem PE lub zasuwy z miękkim uszczelnieniem jw. Trzpienie 
armatury umieścić w skrzynce Ŝeliwnej, oznakować oraz ocieplić korpus 
armatury 30 cm warstwą keramzytu granulowanego przykrytego paskiem 
folii gr. 0,5 mm. 

- Armaturę, trójniki oznakować tabliczkami na słupkach. 
- Po wykonaniu prac rurociągi wypłukać, odpowietrzyć i poddać próbie 

ciśnieniowej, odcinki przygotowane do dalszego podłączenia zakorkować.. 
 
5.2. Kanalizacja grawitacyjna 
 
Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych PP-b klasy SN8 wg prEN 13476-3:2006 
[D3] z profilowaną strukturalną ścianką zewnętrzną z kielichami wtryskowymi 
połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne typu typu X-Stream 
WAVIN. 
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Łączenie rur kielichowe umoŜliwiające łączenie z bosymi końcami rur 
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawędzi kielicha 
uszczelki elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP. 
Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. 
Na odcinkach gruntów nienośnych dokonać wymiany do gruntu nośnego 
stosując podsypkę piaskową gr min 30 cm. 
Obsypka rurociągów warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanału piaskiem lub 
Ŝwirem, zagęszczenie lekkim sprzętem mechanicznym  z podbiciem rury. 
Kolejne warstwy do wysokości 0,5 m ponad rurę gruntem rodzimym 
zagęszczonym j.w. Układając rurociągi oraz wykonując zasypki stosować 
wymagania producenta rur. Zagęszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 
%. Lokalne docieplenia kanału wykonać warstwą keramzytu granulowanego gr. 
30 cm przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm lub papy. 
 
- Studzienki. 
Studnie połączeniowe, przepadowe i rewizyjne wykonać zgodnie z KB4-4.12.1. 
Ø 1200 z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych przykrytych płytami Ŝelbetowymi 
z włazem typu cięŜkiego z Ŝeliwa sferoidalnego klasy D400. Przepady stosować 
z materiałów rurociągów przewodowych. Przejścia przez przegrody systemowe 
producenta rurociągów – poprzez gumowe kołnierze doszczelniające.  

         Dno studzienki wykonać sprefabrykowane z kręgiem dolnym.  
         Przejścia w studzienkach do dalszego podłączenia kanałów zakorkować 

 
 
5.3. Sieć wodociągowa 
 
Sieć wodociągową projektuje się z rur PE-100 SDR 17 dla ciśnienia PN-10, 
firmy WAVIN  lub podobnej klasy, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub 
złączki systemowe. 

o średnice Ø 75 i poniŜej łączone na łączniki zaciskowe Ŝeliwne lub 
złącze PE z gwintem, 

o średnice Ø90 i powyŜej PE łączone poprzez zgrzewanie, 
o Rurociągi o średnicach Ø90 i poniŜej stosować w zwojach 

 
Rurociągi układać na głębokości 1,7 m w gruncie rodzimym na podsypce 
piaskowej gr. 10 cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. 
Wykopy szerokoprzestrzenne. 
Zmiany kierunku, trójniki, kształtki – systemowe PE-10 SDR 17 dostawcy 
rurociągu łączone j.w. 

        Armatura odcinająca zasuwy z miękkim uszczelnieniem fig 2115 kielichowe   
        JAFAR dla rur z PE z przedłuŜonym  trzpieniem, obudową do zabudowy w   
        ziemi, skrzynką Ŝeliwną. Trzpienie armatury umieścić w skrzynce Ŝeliwnej,      
        oznakować oraz ocieplić korpus armatury 30 cm warstwą keramzytu    
        granulowanego przykrytego paskiem   folii gr. 0,5 mm. 
        Przyłącza wodociągowe odcięte poprzez przyłącze wody fig 2126 z obejmą   
        3150 JAFAR, dodatkowo na granicy działki montować zasuwę z przedłuŜonym   
         trzpieniem w skrzynce Ŝeliwnej.. 
. 

W miejscach  załamań, trójnikach i przy armaturze montować bloki podporowe i 
oporowe wykonane z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami 
dostawcy rurociągów. 
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Nad rurociągiem ułoŜyć taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem 
sygnalizacyjnym. 
Lokalizację armatury oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach 
stalowych. 
Rurociągi przyłącza projektuje się z rur PE dla ciśnienia roboczego 1 MPa z 
węŜa.  
 
    Realizacja prac   
 
         Rurociąg po wykonaniu wypłukać, wydezynfekować i poddać próbie 
ciśnieniowej, odcinki i podejścia przygotowane do dalszego podłączenia 
zakorkować. 
Sieci zostały przygotowane do podłączeń posesji. Odcinki przyłączeń  
skierowano do granicy posesji, końcówkę rury na granicy zakorkować.  
 
Istniejącą stację wodociągową w Wiknie wyłączyć z eksploatacji po 
uruchomieniu SUW Jabłonka oraz sieci objętych niniejszym projektem. 
 
Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania  Robót 
Budowlano-MontaŜowych oraz wymaganiami dostawcy rurociągów. 

 
6. PRZEKROCZENIA, SKRZYśOWANIA 
 
Przekroczenia obejmują przejścia pod drogą powiatową oraz  gminną  

          - Przejścia pod drogami asfaltowymi wykonać metodą przecisku lub przewiertu       
             stosując rury przeciskowe stalowe bez szwu wg PN/H-74219 PEHD.    
             Rurociągi przewodowe w przejściach na płozach INTEGRA w  rozstawie co  
             0,6 m. Końcówki rur uszczelnić pierścieniem termokurczliwym 

Przeciski wykonywać z tymczasowych komór roboczych umocnionych balami 
drewnianymi lub innym umocnieniem systemowym. Głębokość komór ok. 2 
m , głębokość przewiertów zgodnie z  profilem kanalizacji grawitacyjnej. Dla 
rurociągów ciśnieniowych zachować min. przykrycie rury płaszczowej od 
nawierzchni 1,5 m. 

- Przekroczenie dróg nieutwardzonych wykonać na rozkop połówkowy  
zgodnie z częścią graficzną zabezpieczając rurociągi rurami ochronnymi. 
Rurociągi przewodowe w przejściach na płozach INTEGRA w rozstawie co 
0,6 m. Końcówki rur uszczelnić pierścieniem termokurczliwym 

- Przekroczenie przez rowy wykonać na rozkop zachowując min. przykrycie 
rurociągu kanalizacyjnego od dna rowu 1,5 m. Rów i skarpy przywrócić do 
stanu pierwotnego umacniając dno na długości 5m palikami 0,8 m  i faszyną 
oraz skarpy na długości 6 m darniną na płask . 

- Przekroczenie pod przepustem rowu melioracyjnego w pasie drogi 
powiatowej wykonać metodą przewiertu sterowanego zachowując min. 
przykrycie rurociągu kanalizacyjnego od dna przepustu 1,4 m. Plac 
przewiertowy na powierzchni min 5m2 po kaŜdej stronie w pasie drogowym 
przywrócić do stanu pierwotnego stosując zasypkę kruszywem łamanym na 
grubości min 0,3 m i zagęścić do stopnia wg metody Proctora min. 90 %. 

- Rurociągi układane w linii lub w skarpie rowów przydroŜnych układać na w/w 
głębokościach odmierzonych od dna rowu. Rowy po zakończeniu prac 
odtworzyć, skarpy i dno wyprofilować oraz obsiać trawą, w miejscach z 
odsłoniętym gruntem piaskowym przed obsianiem obszar uŜyźnić stosując 
min. 5 cm  nasypkę gruntem humusowym 
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- SkrzyŜowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 
zabezpieczyć stosując rury ochronne AROT dwudzielne dł. 2 m na kaŜde 
skrzyŜowanie 

- Przewierty sterowane wykonywać rurociągami przystosowanymi do techniki 
przewiertu. 

 
7. PRZEPOMPOWNIE  
 
 Przepompownie nie stanowią przedmiotu budowy dla wydzielonego do 
realizacji zadania 2/1. 
. 
 
8. WYTYCZNE WYKONANIA 
8.1. Opis wykonawczy robót 
 
- Rurociągi tłoczne ułoŜyć w wykopie szerokoprzestrzennym wykonanym 

mechanicznie na odkład. 
- Sieć wodociągową prowadzoną współbieŜnie z rurociągami tłocznymi 

układać we wspólnym wykopie. 
- Rurociągi tłoczne prowadzone współbieŜnie do kanalizacji grawitacyjnej 

układać we wspólnym wykopie szerokoprzestrzennym wykonanym 
mechanicznie na odkład. 

-  Przejścia przez uŜytki zielone i rolne wykonać zdejmując warstwę ziemi 
urodzajnej w pasie 6 m na gł. min.0,3 m i po zakończeniu robót odtworzyć 
stan dotychczasowy. 

- Odcinki prowadzone w duktach leśnych odtworzyć  
- Odcinki prowadzone w gruntowych drogach gminnych i odtworzyć 

wykonując po zakończeniu prac niwelację terenu na szerokości min 3,5 m 
do uzyskania spadków jednolitych i zagęścić gruntem pozyskanym z 
niwelacji. 

- Przebieg sieci równolegle do drogi powiatowej w pasie drogowym, 
przecinkach pod linią SN i duktach działek leśnych prowadzić stosując  
techniki wykonania poprzez prace prowadzone ręcznie w wykopach 
umocnionych z lokalnymi przebiciami pomiędzy korzeniami drzew 
dostosowując do istniejącego zadrzewienia w pasie drogowym oraz 
działkach leśnych w celu uniknięcia wycinki drzew. Prace prowadzić po 
wytyczeniu przebiegu sieci i zgłoszeniu prac do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Nidzicy i Nadleśnictwa Nidzica. 

 
8.2. Do terenu objętego projektem nie mają zastosowania przepisy ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera się on w 
obszarze występowania dóbr kultury współczesnej. 

            
Inwestycja nie narusza zapisów Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 14.04.2003 r. 
 
Inwestycja prowadzona na terenie w granicy obszaru ekologicznego 
Natura 2000 / Dyrektywa Ptasia PLB280007 Puszcza Napiwodzko-
Ramudzka /. Prace realizować zgodnie z Decyzja nr 14/2010 o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Nidzicy w 
dniu 24.11.2010 r. 



  10

 
 
 

9 . INFORMACJA BIOZ 
 

Przedmiotem informacji jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej    Wikno  - Jabłonka Zadanie 2/1 
1. Zakres robót.  

Zakres robót obejmuje budowę: 

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

- kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 160-63   

- sieć wodociągową Ø 160-50 

2. Kolejność realizacji robót. 

Prace wykonywano postępująco od przepompowni sieciowych. Nie ma wymogu 
zachowania kolejności realizacji robót.  

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Zagospodarowanie komunikacyjne. 

Roboty prowadzone w  pobliŜu pasów drogowych drogi powiatowej. NatęŜenie 
ruchu w pasie drogi powiatowej średnie.. 

Uzbrojenie. 

W pasie robót występują sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, 
telefoniczna, kable nn, lokalna sieć napowietrzna NN, SN. Przed przystąpieniem 
do robót wymagane przyprowadzenie wywiadu sprawdzającego moŜliwość 
wystąpienie niewykazanego uzbrojenia. 

Zadrzewienie. 

Występuje na trasie sieci po działkach leśnych oraz odcinkach pasa drogowego. 
Prace prowadzić po wytyczeniu przebiegu sieci i zgłoszeniu prac do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Nidzicy i Nadleśnictwa Nidzica. 

Budynki, budowle. 

W pobliŜu pasa roboczego występują budynki jednorodzinne, gospodarcze.. 

4. Planowane roboty. 

a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej 
b) Wykonanie sieci wodociągowej 
c) Przewierty pod  drogami i ciekami. 
 

5. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na terenie działki zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 
naniesione na planie lokalizacyjnym projektu. 

6. Informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia: 
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Roboty budowlane wykonane będą w róŜnorodnym terenie sprzętem 
mechanicznym. Wykopy wykonywane na odkład.  

NaleŜy zwrócić uwagę na zgodność warunków hydrogeologicznych z 
wykonanymi badaniami. 

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszczających do pracy, instruktaŜ 
pracowników, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom. 

Czynności wymagane przy budowie sieci. 

7.1.Nadzór bezpośredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do 
pracy odpowiednio przygotowanych i wyposaŜonych pracowników. 

W szczególności dotyczy to wyposaŜenia w odzieŜ ochronną, sprzęt 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, narzędzia ręczne i 
elektronarzędzia oraz pozostały sprzęt drobny. 

KaŜdy sprzęt musi być sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami. 

7.2.KaŜdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne 
szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie dokumentów 
potwierdzających prowadzone szkolenia winny znajdować się na terenie budowy. 

7.3.Nadzór Wykonawców prowadzi całą niezbędną dokumentację dotyczącą 
przeprowadzania szkoleń stanowiskowych podległych pracowników. 

7.4.Wszyscy pracownicy budowy winni być zapoznani z „planem BIOZ” jak 
równieŜ być zapoznani z występującymi zagroŜeniami i „oceną ryzyka 
zawodowego”. Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzają 
podpisem w ksiąŜce szkoleń. 

7.5.Nadzór poszczególnych Wykonawców winien posiadać na terenie budowy 
pełną informację odnośnie zdolności do pracy i ewentualnie ograniczeń dla 
poszczególnych pracowników oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez 
pracowników uprawnień do wykonywania czynności w ramach wykonywanych 
obowiązków (np.: uprawnienia spawacza, spawacza tlenowego, hakowego, 
elektryka, itp.). 

7.6.Nadzór nad prowadzonymi pracami. 

Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik 
Budowy oraz Kierownicy Robót a takŜe Brygadziści – kaŜdy w zakresie swoich 
obowiązków i w swoim zakresie działania. 

Do obowiązków Kierownika Budowy naleŜy systematyczne kontrolowanie 
prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie 
polecenia będą odnotowywane w dzienniku BHP.  

Nadzór na budowie odpowiada za bezpieczną organizację prac zgodnie z 
„planem BIOZ” i obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów i 
zasad przez podległych im pracowników. 

 

                                                                                                         


















