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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

INSTALACJE C.O. 

GRUPA – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ RDW – INSTALACJA CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 
    
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji c.o. w części budynku RDW.  
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu budowę instalacji c.o. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 
rodzaju stosowanych materiałów itp.  
 
1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji  
 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 
decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego 
za konieczne również potwierdzone przez autora projektu, 
wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować 
obniżenia wartości   funkcjonalnych, a jeżeli   dotyczą   zmiany   materiałów   i   elementów   
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować obniżenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.5. Nazwy i kody: 
GRUPA – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA – 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne 
KATEGORIA – 45331000-6 – Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania 
powietrza 
CPV: 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH, ICH 
TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
 

2.1. Materiały 
 
Mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
 
2.1.1. Rurociągi 
 
Rury do wykonania instalacji c.o. - miedziane w fabrycznie wykonanej izolacji termicznej 
WICU – Extra oraz bez izolacji firmy WIELAND lub równorzędne. 
Elementy poziome /rury z izolacją/ należy prowadzić w przestrzeni kanału podłogowego, 
natomiast pionowe w bruzdach ściennych /rury bez izolacji w peszlu/. 
 

2.1.2. Armatura 
 
Jako armaturę odcinającą stosować zawory przelotowe kulowe. Wkładki zaworowe 
wbudowane w grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne typu RTD-N, 
natomiast na gałązkach powrotnych zamontować zawory odcinające typu RLV. W celu 
odpowietrzenia instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym. 
 
2.1.3. Grzejniki 
Jako aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe firmy Rettig Heating Group typu V. 
 
 
2.2. Składowanie materiałów 
 
 2.2.1. Rury WICU – Extra 
 
Rury należy składować w miejscach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, układając 
je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo.  Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, 
każdą następną warstwę układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur.  
 
 

2.2.2. Armatura i grzejniki 
 
Armaturę, kształtki i grzejniki, składować w zamkniętym magazynie, zabezpieczonym 
przed dostępem osób obcych. 
 
2.3. Sprzęt do wykonania instalacji 
 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 
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- łączenia rur miedzianych, 
- montażu grzejników i armatury 
- wykonania próby hydraulicznej. 
 
2.4. Transport materiałów 
 

2.4.1. Transport rur 
 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. 
 
2.4.2. Transport armatury, kształtek i grzejników 
 
Armatura, kształtki, grzejniki, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zabezpieczeniem przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości 
i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i ST, a także w projekcie 
organizacji robót i wskazaniach Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
ustalonym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają 
założeniom projektowym.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z włączeniem nowej instalacji c.o. do 
istniejącej należy upewnić się, że kurki odcinające przed demontowanymi odcinkami są 
zamknięte, a woda z demontowanego odcinka jest spuszczona.  
 
5.1. Roboty demontażowe 
 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych w instalacji c.o. należy upewnić się, że 
kurki odcinające przed demontowanymi urządzeniami oraz rurociągami są zamknięte, 
a woda z demontowanego odcinka jest spuszczona. Zdemontowaną armaturę oraz 
rurociągi należy składować w pobliżu miejsca wywozu gruzu i złomu.  
 
 
5.1. Montaż i prowadzenie rur  
Łączenie przewodów, rozmieszczenie uchwytów i kompensatorów zgodnie z instrukcją 
montażową producenta. W przegrodach budowlanych niezbędny jest montaż tulei 
ochronnych lub przewodu ochronnego typu peschel. Kompensacja wydłużeń naturalna.  
 

5.2. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana, przed   instalowaniem   armatury   należy   usunąć   z   niej   
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości 
działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji, 
zgodnie z dokumentacją. Armaturę  na  przewodach  należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Na zasilaniu grzejników do wkładek zaworowych, w które wyposażone są grzejniki V, 
należy zamontować głowice termostatyczne. Na powrotach zawory odcinające RLV. 
Jako armaturę odpowietrzającą należy zamontować odpowietrzniki. 
 
5.3. Montaż grzejników 
Przy montażu grzejników należy zwrócić uwagę na normatywne odległości od ściany, 
podłogi i parapetu. Montować zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5.4. Izolacja cieplna 
Przewody instalacji c.o. powinny być izolowanie cieplnie fabrycznie.  
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5.5. Badanie szczelności 
Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 
wynoszącym 6 barów. Próbę należy przeprowadzać dwukrotnie jako wstępną 
i zasadniczą. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w okresie 2godz. próby zasadniczej 
manometr nie wykaże spadku ciśnienia więcej niż 0,2bara. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy wykonać próbę na gorąco 
z przeprowadzeniem regulacji grzejników we wszystkich modernizowanych 
pomieszczeniach. 
 
5.6. Roboty pomocnicze i uzupełniające 
Do prawidłowego wykonania robót instalacyjnych niezbędne jest wykonanie 
przewidzianych projektem robót demontażowych, wykucie wnęk, bruzd i otworów 
w przegrodach budowlanych, pomalowanie przewodów oraz wywóz powstałego w trakcie 
robót gruzu. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie oraz z częstotliwością określoną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności montażu przewodów z dokumentacją projektową,  
- mocowania przewodów  
- sprawdzanie właściwego montażu grzejników i armatury 
- sprawdzanie właściwego montażu izolacji 
 
6.1. Pobieranie próbek 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
–  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji  
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–  posiadają deklarację zgodności z PN 
– posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST 
– znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w obowiązującym rozporządzeniu  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 
Dokumentami budowy są: 
-  Dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. 

–  Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 

– Dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót. 
– Pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, 

protokoły z narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty 
geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Jednostką obmiarową jest całość wykonanej i odebranej instalacji centralnego 
ogrzewania. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 
– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polegającemu na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inżynier. 

– Odbiorowi częściowemu - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części 
robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

– Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) - polegającemu na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbioru, 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) dokonuje 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

– Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru 
dokonuje komisja. 



 8 

 
Przy odbiorze częściowym oraz robót zanikających powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót: 
- przebicia  
- elementy przeznaczone do obudowy  
- przewody zmontowane w bruzdach ściennych lub szlichcie podłogowej. 
- montaż tulei ochronnych w przegrodach budowlanych i przewodu ochronnego peschel 
 
Odbiór robót końcowy 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze końcowym 
należy przedłożyć protokóły odbiorów częściowych, badań szczelności. Ponadto należy 
skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania oraz szczelność połączeń przewodów, 
- prawidłowość zainstalowania armatury,  
- prawidłowość wykonania podpór i zamocowania przewodów,  
- jakość wykonania izolacji cieplnej w miejscach połączeń rur i kształtek. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych realizację postanowień dotyczącą usunięć, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupełnienia. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych 
przez Zamawiającego. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Dokumentacja projektowa stanowiąca odrębne opracowanie. 
oraz 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-2:1999/Al:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodności 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 

CPV: 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ RDW – INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 
    
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku RDW.  
 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu budowę instalacji wody zimnej i ciepłej. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 
rodzaju stosowanych materiałów itp.  
 
1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji  
 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 
decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego 
za konieczne również potwierdzone przez autora projektu, 
wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować 
obniżenia wartości   funkcjonalnych, a jeżeli   dotyczą   zmiany   materiałów   i   elementów   
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować obniżenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
GRUPA – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA – 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne 
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KATEGORIA – 45332000-3 – Kładzenie upustów hydraulicznych 
CPV: 45332200-5 – Hydraulika 
CPV: 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
MATERIAŁY 
 
Mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
 
Rurociągi 
 
Rury do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej – z polietylenu sieciowanego Wirsbo-
PEX na połączenia samozaciskowe Quick & Easy lub równorzędne. 
Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą do picia 
powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć 
opinię higieniczną, wydaną przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia. 
 

Armatura 
 
Zawory przelotowe kulowe w instalacji wody zimnej na połączenia gwintowane. Baterie 
umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe ścienne. 
 
Podgrzewanie wody 
 

W celu uzyskania ciepłej wody należy zamontować podgrzewacz pojemnościowy 
V=80dm3, z zaworem odcinającym kulowym, z zaworem zwrotnym i zespołem 
bezpieczeństwa. 
 
 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 Rury  
 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą 
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, każdą następną warstwę układać 
na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  Miejsce 
składowanie nie może być nasłonecznione. 
 

Armatura 
 
Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt, składować w zamkniętym magazynie, 
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 
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Sprzęt do wykonania instalacji 
 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania instalacji   powinien  wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 
- łączenia rur i armatury, 
- wykonania próby hydraulicznej. 
 
TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 

Transport rur 
 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. 
 
Transport kształtek oraz armatury 
 
Kształtki, armatura, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zabezpieczeniem przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości 
i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i ST, a także w projekcie 
organizacji robót i wskazaniach Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
ustalonym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają 
założeniom projektowym.  
 
5.1. Montaż i prowadzenie rur PEX 
 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur PEX z połączeniami Quick & Easy. Zmiany 
kierunków wykonywać przy użyciu kształtek. Przewody prowadzić w kanale podłogowym 
do pomieszczenia warsztatu ślusarskiego, a następnie w bruzdach ściennych w peszlu 
/ewentualnie po wierzchu ścian z wykonaniem izolacji i obudowy z płyt G-K. 
W przegrodach budowlanych należy zamontować tuleje ochronne. 
W celu uzyskania ciepłej wody należy zamontować podgrzewacz elektryczny 80dm3, 
N=2kW. 
 
5.2. Montaż armatury i urządzenia do podgrzewu wody 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana, przed   instalowaniem   armatury   należy   usunąć   z   niej   
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości 
działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji, 
zgodnie z dokumentacją. Armaturę  na  przewodach  należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do ścian lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie 
z projektem technicznym. 
W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Armaturę przeciwpożarową zamontować na wys. 1,35m od posadzki, w szafce wnękowej, 
którą należy wyposażyć w zawór, wąż i prądownicę. 
Wydajność hydrantu wynosi 1,0 dm3/s każdy.  
 

5.3. Izolacja cieplna 
 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie zgodnie 
z dokumentacją techniczną. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być 
izolowane cieplnie w zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
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Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja 
cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne 
z projektem technicznym instalacji wodociągowej. Materiały izolacyjne, przeznaczone do 
wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, 
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna 
powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 
powierzchniach zanieczyszczonych. 
Przewidziano izolację przewodów wody otulinami PE lub PU gr. 10mm.  
 

5.4. Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej 
Ze względu na specyfikę, przewidziano płukanie oraz dezynfekcję wodnym roztworem 
podchlorynu sodowego zgodnie z wymogami Sanepidu. 
Płukania należy dokonać silnym strumieniem wody przy najwyższym ciśnieniu 
dyspozycyjnym na dopływie i przy całkowicie otwartych zaworach. 
Po zakończeniu procesu dezynfekcji i płukania należy przeprowadzić badania jakości 
wody zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. Badania jakości wody winna przeprowadzić 
uprawniona firma. Warunki BHP przy dezynfekcji instalacji. Podchloryn sodu jest 
substancją silnie trującą i żrącą. Jest to produkt dostarczany w postaci roztworu wodnego 
o zawartości ok. 150g/l czynnego chloru (Cl2). Powietrze z zawartością chloru w dużych 
ilościach jest dla ludzi niebezpieczne. Obecność 0,001 do 0,005 % chloru w powietrzu 
działa drażniąco na błony śluzowe i drogi oddechowe, zawartość powyżej 0,01 % zagraża 
życiu, a zawartość powyżej 0,06% jest zwykle śmiertelna. Przy wykonywaniu dezynfekcji 
należy stosować następujące środki ochronne: 
- fartuch gumowy, 
- rękawice gumowe, 
- maska gazowa, 
- wąż gumowy dla spłukania strumieniami wody rozlanego podchlorynu. 
 

W pobliżu powinna znajdować się apteczka, w której poza normalnymi lekami powinna się 
znajdować woda amoniakalna służąca do przemywania oczu, nosa lub płukania jamy 
ustnej. W przypadku niespodziewanego znalezienia się w obecności chloru w powietrzu 
pierwszą pomocą jest przyłożenie do ust chusteczki nasyconej spirytusem (alkoholem 
etylowym) i wdychanie go. Przy lekkim zatruciu chlorem dać należy choremu gorące 
mleko lub czarną kawę. Chory powinien być umieszczony w ciepłym pomieszczeniu ze 
stałym dopływem świeżego powietrza. Nie można stosować sztucznego oddychania, 
jedynie można zastosować inhalację tlenową przy małym ciśnieniu tlenu i w temperaturze 
pokojowej. Dla usunięcia duszności i kaszlu podawać kofeinę. Nawet przy najlżejszych 
wypadkach zatrucia chlorem, po zastosowaniu doraźnej pomocy, należy do chorego 
wezwać lekarza lub odwieźć do szpitala. 
 

 

5.5. Badanie szczelności 
 
Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 
wynoszącym 0,75 MPa. Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy 
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przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację 
uważa się za szczelną, jeśli w okresie 90 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
 
5.6. Badanie szczelności eksploatacyjnej 
 
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej 
obserwacji w ciągu 3 dób. 
 
5.7. Badania i odbiór robót 
 
Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. 
Podczas odbioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną. 
 
5.8. Roboty pomocnicze i uzupełniające 
 
Do prawidłowego wykonania robót instalacyjnych niezbędne jest wykonanie robót 
pomocniczych jak wykucie wnęk, bruzd i otworów w przegrodach budowlanych oraz 
wywóz powstałego w trakcie robót gruzu. 
 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie oraz z częstotliwością określoną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów,  
sprawdzanie właściwego montażu armatury 
 
6.1. Pobieranie próbek 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
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6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
–  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji  

–  posiadają deklarację zgodności z PN 
– posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST 
– znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w obowiązującym rozporządzeniu  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 
Dokumentami budowy są: 
-  Dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. 

–  Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 

– Dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót. 
– Pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, 

protokoły z narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty 
geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Jednostką obmiarową jest całość wykonanej i odebranej instalacji wody zimnej i ciepłej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 
– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polegającemu na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inżynier. 

– Odbiorowi częściowemu - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części 
robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

– Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) - polegającemu na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbioru, 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) dokonuje 
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komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

– Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru 
dokonuje komisja. 

 
Przy odbiorze częściowym oraz robót zanikających powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót: 
- przebicia  
- elementy przeznaczone do obudowy  
- przewody zmontowane w bruzdach ściennych  
- montaż tulei ochronnych w przegrodach budowlanych 
 
Odbiór robót końcowy 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze końcowym 
należy przedłożyć protokóły odbiorów częściowych, badań szczelności. Ponadto należy 
skontrolować: 
użycie właściwych materiałów, 
prawidłowość wykonania oraz szczelność połączeń przewodów, 
prawidłowość zainstalowania armatury,  
prawidłowość wykonania podpór i zamocowania przewodów,  
jakość wykonania izolacji cieplnej. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych realizację postanowień dotyczącą usunięć, aktualność 
Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupełnienia. 
 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych 
przez Zamawiającego. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 









 3 

CPV: 45332200-6 – Kładzenie upustów  
CPV: 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 
 

Rurociągi 
 
Rury do wykonania kanalizacji z PVC – bezciśnieniowe, kielichowe, 
  

Składowanie materiałów 
 

Rurociągi należy chronić przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach składować na 
równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 0,1m i w odstępach 
do 2m. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Rury w zwojach składać na płasko na 
równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% 
powierzchni składowania. Wysokość składowania max. 2m. Rury o różnych średnicach 
powinny być składowane oddzielnie. Jeśli to jest niemożliwe to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny być na spodzie. 
 

Transport 
 
Transport rur 
 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. 
 
Transport kształtek oraz armatury 
 
Kształtki , armaturę, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i 
wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i ST, a także w projekcie 
organizacji robót i wskazaniach Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
ustalonym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają 
założeniom projektowym. W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane 
należy stosować rury ochronne, przy czym, w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną należy wypełnić szczeliwem elastycznym, 
obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego wykonana jest rura. 
 
5.1. Roboty demontażowe 
 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji kanalizacyjnej należy przepłukać 
czystą wodą pion, który będzie demontowany. Po przepłukaniu pionu należy zabezpieczyć 
przybory podłączone do danego pionu przed użytkowaniem. Demontaż rurociągów 
usytuowanych w bruzdach i pod posadzką należy przeprowadzać ze zwróceniem 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość uszkodzenia kabli elektrycznych oraz 
innych przewodów sanitarnych. Zdemontowaną armaturę oraz rurociągi należy składować 
w pobliżu miejsca wywozu gruzu i złomu.  
 
5.2. Montaż i prowadzenie przewodów 
 
Instalację wewnętrzną należy wykonać z PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. 
Zakończenie pionów rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji. 
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Na każdym pionie zainstalować rewizję kanalizacyjną. Przewody odpływowe powinny być 
układane z zachowaniem minimalnego spadku w zależności od średnicy przewodu: 
 
dn100 – 2%, 
dn 150 – 1,5%. 
W przegrodach budowlanych należy zamontować tuleje ochronne. 
 
5.3. Montaż przyborów i urządzeń 
 
Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz 
właściwe użytkowanie. W pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych należy zamontować 
umywalkę z syfonem giętkim oraz miskę ustępową kompakt z sedesem – wszystkie 
urządzenia w tym pomieszczeniu przystosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne.  
Każdy odpływ powinien być wyposażony w zamknięcie wodne (syfon).  
 
5.4. Badania i odbiór robót 
 
Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. 
Podczas odbioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną. 
 
5.5. Roboty pomocnicze i uzupełniające 
 
Do prawidłowego wykonania robót instalacyjnych niezbędne jest wykonanie 
przewidzianych projektem robót demontażowych, wykucie wnęk, bruzd i otworów 
w przegrodach budowlanych oraz wywóz powstałego w trakcie robót gruzu. 
 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie oraz z częstotliwością określoną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
sprawdzenie rzędnych poziomów i tras kanalizacji sanitarnej , 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów,  
mocowania pionów kanalizacji sanitarnej  
sprawdzanie właściwego montażu urządzeń sanitarnych 
 
6.1. Pobieranie próbek 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
–  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji  

–  posiadają deklarację zgodności z PN 
– posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST 
– znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w obowiązującym rozporządzeniu  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 
Dokumentami budowy są: 
-  Dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. 

–  Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 

– Dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót. 
– Pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, 

protokoły z narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty 
geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Jednostką obmiarową jest całość wykonanej i odebranej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 
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– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polegającemu na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inżynier. 

– Odbiorowi częściowemu - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części 
robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

– Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  - polegającemu na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbioru, 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) dokonuje 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru Inżyniera 
i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

– Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru 
dokonuje komisja. 

 
Przy odbiorze częściowym oraz robót zanikających powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
Dziennik Budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót: 
- przebicia  
- piony przeznaczone do obudowy  
- przewody zmontowane w bruzdach ściennych, 
- przewody zmontowane pod posadzką. 
 
Odbiór robót końcowy 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze końcowym 
należy przedłożyć protokóły odbiorów częściowych, badań szczelności. Ponadto należy 
skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania podłączeń, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  
- prawidłowość wykonania podpór i zamocowania przewodów,  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych realizację postanowień dotyczącą usunięć,  
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupełnienia. 
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45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów, 
do odprowadzania ścieków 

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami . 

Pojęcia ogólne. 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych 

Urzadzenia uzbrojenia sieci.  

Studzienka rewizyjna - studzienka kanalizacyjna umożliwiająca przeprowadzenie prac 

eksploatacyjnych. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW, ICH 

PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI. 

2.1. MATERIAŁY. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca przed 
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inżyniera.  

 

2.1.1. RURY KANAŁOWE. 

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:  

 * rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu   
PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o średnicy 160 mm łączone na uszczelki 
gumowe, które dostarcza producent rur;  

* kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203  i ISO 4435:1991   

* piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 

 

2.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE. 
Studzienka kanalizacyjna z kręgów prefabrykowanych betonowych 1200mm.  
 
 
2.1.3. WŁAZ KANAŁOWY.  

Na studzience należy stosować właz żeliwny -typ   B125 wg PN-H-74051-2: 1994  

 

2.1.4. RUSZYWO NA PODSYPKĘ 
Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111,  
PN-B-11112 . 
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2.2. SKŁADOWANIE 

2.2.1. RURY I KSZTAŁTKI  PVC.   

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni  

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40ºC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.  

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie 
może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.  

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 
i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.  

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności.  

 

2.3. TRANSPORT.  

2.3.1. RURY I KSZTAŁTKI  PVC . 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami 
lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki 
należy wyjąć rury "wewnętrzne".  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania:  

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy 
czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 
cm, ułożonych  prostopadle do osi rur,  

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,  

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 
i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 
przekraczać 1 m.  

- Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach 
z zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC  
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2.3.2. WŁAZY KANAŁOWE. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Należy je podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do użytkowania. 
 
  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Materiały, prefabrykaty i urządzenia powinny być przewożone środkami transportu 
zapewniającymi zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub ewentualnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi (odpowiednie zamocowania) i w zależności od potrzeb ochronę przed 
czynnikami atmosferycznymi. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
-dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 
rodzaju stosowanych materiałów. 

-zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 

 *wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny 
być uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

 *decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być potwierdzone 
wpisem inżyniera do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za 
konieczne również potwierdzone przez autora projektu. 

 *wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować obniżenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna.  

 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. 

 
5.3. ROBOTY ZIEMNE  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych, przy głębokości 
ponad 1m jako umocnione, zgodnie z PN-B-10736:1999. 
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Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu  i prowadzić w górę w kierunku  

przeciwnym do spadku kanału.  

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 
1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej.  

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + -3cm dla gruntów 
zwięzłych, + -5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi + 5 cm.  

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

 

5.3.1. TRANSPORT UROBKU.  

Nadmiaru urobku należy przetransportować i złożyć w miejscu wybranym przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.  

 
5.3.2. OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.  

 

5.3.3. PODŁOŻE. 

– podsypka z piasku  gr .20 cm 

5.3.4. ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.  

Ze względu na wypłycenie kanalizacji rurociąg należy obsypać keramzytem. Grubość 
warstwy  powinna wynosić co najmniej 0,3m ponad wierzch rury.  

Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach:  

etap I – wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury czyli tzw. obsypka rurociągu 
/keramzytem/. 
 
etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami  z zagęszczeniem.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty /zwykle piasek/ wg PN-86/B-
02480 . 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem drewnianym  po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ 
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zniszczeniu. Grubość warstw obsypki 10-15cm. Stopień zagęszczenia obsypki nie 
mniejszy niż 95%ZPPr. Obsypkę należy prowadzić do uzyskania warstwy ochronnej o gr. 
30 cm ponad wierzch rury. Jednocześnie z wykonywaniem obsypki należy usuwać 
szalunki. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym /jeżeli 
nie zawiera dużych kamieni i gruzu /z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 
rozbiórką szalunków ścian wykopu, zachowując ostrożność, ze względu na możliwość 
obsunięcia się ścian wykopów.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 
określonych w BN-72/8932-01. 
 

5.4. ROBOTY MONTAŻOWE  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do 
wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.  

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. 
Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  

 

5.4.1. OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do 
wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża . 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
I0735.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i SS-1. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania.  

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym 
do spadku dna wykopu.   

                                                                                                                                            
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.                                                  
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić 
/przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.                                                
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + -20 mm 
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać + -l cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty 
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koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą 
gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.                                                         
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich 
po ewentualnym zalaniu.  

 

5.4.2. KANAŁ Z RUR  PVC.  

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C.  
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: 
wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do 
której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą 
ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur.                                                                        
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.                                                                                         
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 
rury pod kątem 15°.  
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia polowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.                                                                                                                
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową. a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać 
należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być 
osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych 
elementów.  Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa 
sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  
 

5.4.3. STUDZIENKA KANALIZACYJNA  

W miejscu przewidzianym w projekcie należy wykonać studzienkę kanalizacyjną z kręgów 
betonowych 1200mm, z pokrywą żelbetową 1400mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego, 
na betonowym kręgu dystansowym. Przejścia rur przez ściany studzienek istniejących 
i nowej należy wykonać w tulejach ochronnych krótkich.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT  
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN.92/B.10735. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione.  

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności 
z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu 
przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, prawidłowości montażu studzienki. 
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*Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  

*Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia  wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa  pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopu 

*Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu oraz 
zasypu przewodu do powierzchni terenu.  

*Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi.  

*Badania  nasypu  stałego  sprawdza  się  do  badania  zagęszczenia  gruntu  
nasypowego  wg  BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.  

*Badanie materiałów użytych do budowy sieci następuje przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech 
z normami przedmiotowymi, atestami producentów. 

*Badanie szczelności odcinka przewodu kanalizacji na eksfiltrację obejmują: badanie 
stanu odcinka kanału wraz  ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie 
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby  należy prowadzić kontrolę szczelności 
złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku   stwierdzenia ich nieszczelności 
należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć   miejsce wycieku wody 
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.  

*Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 
położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek.  
 
6.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

*Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

   wykonywania robót, 
*Dziennik Budowy; 
*dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

  

6.2. ZAKRES ODBIORU ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:  
-sposób wykonania wykopów  
-rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności,  

-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
.zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
-podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych 
i głębokości ułożenia,  
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-jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  
-ułożenia przewodu na podłożu; 
-długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
-szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;  
-materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, ; 
-wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy.  
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie. 

Jednostką obmiarową kanalizacji sanitarnej jest 1 metr(m) rury. 

 

8. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  

-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;  

-inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy  dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  

-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  

-aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
    TOWARZYSZĄCYCH 
Sposób rozliczenia za roboty tymczasowe i towarzyszące, nie ujęte w opracowanym 
przedmiarze należy ustalić z inwestorem. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa stanowi odrębne opracowanie. 
 
10.2. APROBATY TECHNICZNE 
Wszystkie zakupione materiały muszą posiadać niezbędne atesty. 
 
 
 
 




