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1. Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego 

remontu dachu zamku w Nidzicy (na działce nr 6-55/8 

przy ul. Zamkowej w Nidzicy) 
 

1.1.Opis techniczny ogólny 

 
1.1.1. Zleceniodawca / właściciel obiektu 

Gmina Nidzica  

 plac Wolności 1, 13-100 Nidzica          

 

1.1.2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora (umowa zawarta z inwestorem na wykonanie prac z  

dnia 8.02.2010, nr 2112/2/10); 

- wytyczne i postulaty konserwatorskie   Warmińsko – Mazurskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla remontu zamku wydane 

Nidzickiemu Ośrodkowi  Kultury w piśmie z dnia 09.05.2008 r., 

znak:IZNR9ik)-414/14-25/08;; 

- wizje lokalne w terenie, pomiary z natury (wykonane w lutym 2010 r.); 

- dokumentacja fotograficzna sporządzona przez autorów niniejszego 

opracowania w lutym 2010 r.; 

- inwentaryzacja wybranych fragmentów konstrukcji zadaszeń krużganków  

wykonana przez autorów niniejszego opracowania w lutym 2010 r. oraz 

orzeczenie o stanie technicznym  konstrukcji krużganków i zadaszeń oraz 

elementów pokrycia dachowego; 

- materiały archiwalne  i dokumentacja archiwalna obiektu, w tym; 

- „Projekt techniczny modernizacji i adaptacji zamku w Nidzicy. Zamek    

– sala widokowa” -opracowanie Biuro Projektowe ‘Partner’, autor  

       opracowania: mgr inż. arch. Stanisław Gałęcki, Olsztyn, styczeń  

       1995 r. 

- „Projekt techniczny modernizacji i adaptacji zamku w Nidzicy. Zamek    

– część hotelowa” -opracowanie Biuro Projektowe ‘Partner’, autor  

       opracowania: mgr inż. arch. Stanisław Gałęcki, Olsztyn, styczeń  

       1995 r.; 

- fotografie budynku z okresu ok. 1910-1945 r.  z opracowania p.n. 

  „Der Kreis Neidenburg/ Ostreuβen im  Bild” zusammengestellt und  

    herausgegeben von Wolf-Joachim Becker und Gerhard Toffel,   

   Kommissionsverlag Gerhard   Rautenberg, Leer; 

- fotografie budynku z okresu ok. 1910-1945 r.  z opracowania p.n. 

  „Der Kreis Neidenburg/ Ostreuβen im  Bild Band 2”     

  zusammengestellt  und herausgegeben im Auftrage der  

  Kreisgeminschaft Nedenburg von Wolf-Joachim Becker und Gerhard   

 Toffel,  Kommissionsverlag Gerhard Rautenberg, Leer; 

-”Nidzica dawniej i dziś. 625 lat miasta Nidzica” Praca zbiorowa  

     pod redakcją W. Nowosielskiego i ks. A. Midury, Nidzica 2007 r.,  

    wyd.”Michalineum” 



 

1.1.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu części dachów i naprawy 

części konstrukcji zadaszeń krużganków zamku w Nidzicy. 

Zgodnie z zleceniem inwestora zakresem opracowania ujęto zostało wykonanie 

naprawy konstrukcji dachowej i położenie nowej dachówki ceramicznej esówki 

(„holenderki”) wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na; 

1. Krużgankach wyższych w skrzydle północnym i południowym budynku; 

2. Krużgankach części niższej – wszystkich  (od strony dziedzińca zamku); 

Ponadto zakresem opracowania objęto wymianę dachówki na połaci wschodniej 

dachu bryły głównej budynku (od strony dziedzińca) oraz wymiana instalacji 

odgromowej dachu (wg odrębnego opracowania projektowego –zawartego w tomie II 

dokumentacji).  

1. 1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 Zamek w Nidzicy wybudowany przez Zakon Krzyżacki w XIV w. Obiekt w czasie 

działań wojennych (szczególnie podczas I i II Wojny Światowej) częściowo spalony, 

częściowo zniszczony pociskami artylerii, został odbudowany w latach 1962 – 1967 r. i 

ponownie przywrócony do użytkowania. Od tego czasu w zamku mieści się hotel, restauracja 

– kawiarnia, siedziba Nidzickiego Domu Kultury, biblioteki, muzeum oraz sale 

wystawiennicze. W latach 1996 – 2001 obiekt część obiektu poddana została remontowi i 

modernizacji. Między innymi przebudowano część hotelową zamku, zaplecze kuchenne 

restauracji, pomieszczenia strychu nad salą rycerską zaadaptowano na salę widokową. 

Wykonano też remont dachów (wymianę pokrycia  dachowego z dachówki) wież zamkowych 

oraz dachu bryły głównej. Częściowemu remontowi (przełożeniu i wymianie pojedynczych 

dachówek) poddano również dach  skrzydła nad bramą wjazdową (pomiędzy wieżami). 

Zakres obecnego remontu wynika przede wszystkim z pilnej konieczności naprawy 

nieszczelnych dachów i wymiany uszkodzonego pokrycia z dachówek ceramicznych dachu 

bryły głównej budynku, zadaszeń dolnych i górnych krużganków skrzydeł bocznych oraz 

uszkodzeń drewnianej konstrukcji dachowej krużganków górnych i uszkodzeń konstrukcji 

zadaszenia nad krużgankami dolnymi.  Mimo że pokrycie z dachówki połaci dachowej nad 

bryła główną wykonano  stosunkowo niedawno (w latach 1996 – 1997), to jednak 

zastosowano dachówkę słabej jakości (najprawdopodobniej nie spełniającej warunku 

mrozoodporności). Część dachówek popękała, na części złuszczeniu uległa warstwa 

zewnętrzna lub też dachówki wypaczyły się. Dlatego też zaprojektowano wymianę pokrycia z 

dachówki tej części dachu. Zakłada się jednak że około 60 % dachówek nadawać się będzie 

do ponownego użycia. Decyzję co do wykorzystania tych dachówek podejmie inwestor.  

 Oprócz wymiany wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, dachów 

od strony dziedzińca zaprojektowano wykonanie dodatkowych  dwóch rur spustowych w 

dolnej części dachu oraz zwiększenie średnicy rynien odprowadzających wodę z dachów 

części wyższych na zadaszenie krużganków dolnych (istniejące rury spustowe posiadają zbyt 

małą przepustowość, co nie zapewnia prawidłowego odprowadzenie wód opadowych z 

dachów budynku).  

 Przeprowadzone oględziny wykazały uszkodzenia części drewnianej konstrukcji 

dachowej krużganków oraz uszkodzenia  elementów konstrukcji zadaszenia w północno-

wschodnim narożniku (zniszczenie górnej części drewnianego słupa, kleszczy, podciągu).  

W dalszej części projektu przewidziano odtworzenie i naprawę zniszczonych elementów.  

 Wykonana w latach 60 XX w.  konstrukcja przekrycia i pokrycia dachówką 

krużganków części wyższej nie ma uzasadnienia historycznego, a ponadto nie zabezpiecza w 

sposób właściwy ścian zewnętrznych budynku  przez zaciekami wód z dachu. 

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji dachowej tych krużganków, a także 



zaprojektowano nowe rozwiązanie okapów poprzez zaprojektowanie nadbitek krokwi,  nowe 

kleszczy i poprzez większe wysunięcie okapu poza lico muru. Jednocześnie rozwiązano 

sposób wentylacji przestrzeniu powietrznej pod dachem.  Przyjęcie nowego rozwiązania z 

opracowanym detalem okapu - z zastosowaniem drewnianych kleszczy, nadbitek krokwi, 

deskowania oraz desek czołowych i wiatrowych jest zbliżone do zastosowanych 

(istniejących) rozwiązań przekrycia dachów na wieżach zamku oraz na podzamczu i 

przekrycia krużganków części niższej. 

 

1.2. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań i określenie zakresu robót 

budowlanych. 
Główne elementy budynku planowane do remontu: 

  

1.2.1 Dachy krużganków dolnych i górnych w skrzydłach bocznych budynku (na  

         całej  powierzchni) 

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki holenderkii i „mnich-mniszki” na  

dachówkę ceramiczną esówkę („holenderkę”) nie angobowaną, kolorze naturalnej 

czerwieni; 

- wymiana łacenia i podłaci, wymiana deskowania dachu krużganków wyższych 

wraz ze wzmocnieniem, naprawą konstrukcji i częściową przebudową konstrukcji 

dachowej, wykonanie nowego pokrycia z papy asfaltowej; 

- wymiana uszkodzonych elementów (lub naprawa uszkodzonych w mniejszym  

stopniu elementów) konstrukcja dachowej, wykonanie wzmocnień krokwi,  

wykonanie nadbitek krokwi i jętek konstrukcji dachowej krużganków wyższych; 

- wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich (wymiana wszystkich  

obróbek z blachy stal. ocynk. na obróbki z blachy miedzianej), wykonanie 

dodatkowych rur spustowych, wymiana części rynien na rynny o większej 

średnicy; 

- wykonanie  nowych warstw stropu nad krużgankami części wyższej wraz z  

      wykonaniem paroizolacji i izolacji termicznej stropu;  

- naprawa uszkodzeń konstrukcji krużganków dolnych (wymiana słupa, częściowo, 

płatwi i kleszczy w północno-wschodnim narożniku kruzganków dolnych); 

-  konserwacja i impregnacja konstrukcji drewnianej istniejącej. 

 

2. Dach części zachodniej zamku (nad Salą Rycerską i nad Salą Widokową) 

           - od strony dziedzińca 

        - wymiana pokrycia dachowego połaci od strony dziedzińca; 

- uzupełnienie  łacenia i podłaci.; 

- wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na obróbki z blachy 

miedzianej wraz z wykonaniem rur spustowych o większej średnicy; 

 

        5. Instalacja odgromowa dachu 

- wymiana istniejącej instalacji odgromowej na dachu zamku (wykonanie nowej 

instalacji odgromowej) – wg odrębnego opracowania projektowego zawartego w 

tomie II; 

 

 

1.3.  Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Zamek w Nidzicy (przedmiot niniejszego opracowania) jest obiektem 

zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się pod ścisłą prawną 

ochroną Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  



w Olsztynie.  

Dlatego też w pełni zastosowanie mają przepisy i uwarunkowania wynikające  

z przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych,  

a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  

(Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

 Wykonywanie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych, 

tablic, reklam, napisów oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić 

do naruszenia substancji lub zmiany zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga 

uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

(zgodnie z przepisami art.36 ust.1 pkt.1, 10 i 11, art. 89 ust.2 ustawy z 23.07.2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z §5 ust.1, 2 i 4 

rozporządzenia Ministra Kultury z 09.062004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków). 

 

 

1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

  1.4.1. Przygotowanie terenu budowy 

Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym  i użytkowanym obiekcie.  

Nie będzie możliwe wyłączenie z użytkowania obiektu na czas przeprowadzenia 

remontu, z  wyjątkiem czasowego ograniczenia użytkowania (lub czasowego 

wyłączenia z użytkowania) pomieszczeń lub ich części będących aktualnie 

remontowanych. Również z tego względu nie jest możliwe urządzenie placu i terenu 

budowy na dziedzińcu zamku (z wyjątkiem urządzenia małego składu na bieżąco 

wykorzystywanych materiałów budowlanych i pochodzących z rozbiórki (dla maks.  

1-2 dni roboczych). Wykonywanie prac na wysokości i robót dachowych poprzedzone 

być musi wykonaniem zabezpieczeń (siatek ochronnych, daszków ochronnych) przed 

spadającymi przedmiotami, narzędziami i materiałami.  Z uwagi na uwarunkowania 

obiektu (dojazd o znacznym nachyleniu, małe wymiary bramy wjazdowej na 

dziedziniec zamku) należy stosować lekki mechaniczny sprzęt transportowy 

dostosowany do istniejących warunków. 

 

  2.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do architektury 

 Zamek jest obiektem zabytkowym.  

 Wykonywanie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych, 

wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

(zgodnie z przepisami art.36 ust.1 pkt.1, 10 i 11, art. 89 ust.2 ustawy z 23.07.2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z §5 ust.1, 2 i 4 

rozporządzenia Ministra Kultury z 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków). 

 Wykonawca robót winien dysponować  odpowiednio wykwalifikowanymi  

i doświadczonymi fachowcami, mającymi doświadczenie przy wykonywaniu robót  



w obiektach zabytkowych. W szczególności osoby prowadzące prace konserwatorskie  

i kierujące robotami budowlanymi muszą posiadać stosowne kwalifikacje, 

potwierdzone dokumentami zgodnie z §7 i §8 wyż. wym. rozporządzenia Ministra 

Kultury.  Oprócz wymogu zatrudnienia wykonawców posiadających kwalifikacje 

również wymagany będzie stały nadzór konserwatorski, przez osoby zaakceptowane 

przez WKZ w Olsztynie. 

 Z uwagi na rangę i charakter obiektu należy stosować materiały o najwyższych 

parametrach jakościowych. Detal i wykończenie nawiązujące i harmonizujące  

z materiałami  zastosowanymi w obiekcie oraz pozytywnie zaakceptowane przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stosować należy materiały tradycyjne. 

Elementy wymieniane odtwarzane będą na wzór elementów istniejących. Dlatego też 

niezbędnym jest wykonanie dokumentacji architektonicznej i konserwatorskiej  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontu. 

  W trakcie remontu należy dążyć do wyeliminowanie negatywnych skutków 

zastosowania rozwiązań współczesnych, powodujących dysharmonię obiektu  

i wykonanych podczas remontu i odbudowy zamku w 1962 roku (n.p. należy osłonić 

drewnem elementy żelbetowych słupów krużganków). 

 

 

  2.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do konstrukcji 

 Wymagania analogiczne, jak w punkcie 2.2. Elementy konstrukcji wymienianej 

drewnianej odtworzyć na wzór istniejących. W sposób szczególny należy sprawdzić  

stan techniczny elementów drewnianych, wykonać odgrzybienie i impregnację  

przeciwogniową i przeciw grzybom i owadom.  

 

  2.4. Wymagania zamawiającego w stosunku do instalacji 

 Instalacje wykonywać w taki sposób, tak aby ingerencja w zabytkową substancję  

            obiektu była jak najmniejsza. Również ze względów architektonicznych  

i konserwatorskich należy dołożyć wszelkiej staranności w wykonanie instalacji tak, 

aby nie powodować dysharmonii z zabytkowym wystrojem wnętrz i wyglądem  

zewnętrznym budynku.   

 

2.5. Wykończenie 

 Wszystkie elementy wykończeniowe budynku i wystroju należy wykonywać  

ściśle według dokumentacji technicznej oraz wytycznych i zaleceń służb  

konserwatorskich. 

 

 2.6. Zagospodarowanie terenu 

 Nie planuje się żadnej ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

 

 

 

3. Opis techniczny szczegółowy 
  

3.1. Dachy krużganków górnych w skrzydle południowym i w skrzydle północnym  

        zamku 

Planuje się rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z dachowego z dachówki   

„mnich-mniszka” na dachówkę ceramiczną esówkę („holenderkę”) nie 

angobowaną, kolorze naturalnej czerwieni. Istniejące łacenie i deskowanie połaci 



rozebrać, a następnie wykonać szczegółowe oględziny stanu technicznego 

istniejącej konstrukcji dachowej, murłat i belek stropowych. Elementy drewniane 

znajdujące się w dobrym stanie technicznym   oczyścić, usunąć wszystkie zbędne 

gwoździe, a następnie poddać impregnacji środkiem solnym (nie barwiącym 

drewna) przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo – metodą wielokrotnego 

smarowania (min. 3-4 krotnego) – aż do uzyskania przez drewno granicy 

trudnozapalności.  Elementy drewniane zniszczone w stopniu znacznym należy 

wymienić, na elementy wykonane dokładnie na wzór istniejący. Wymieniane 

elementy murłat oraz belek stropowych (od strony widocznej) winny być z drewna 

ręczne gładzonego narzędziem nie uszkadzającym przecinającym włókien drewna 

(n.p. ośnikiem lub strugiem ręcznym).  

 Wykonać naprawę elementów konstrukcji i jej wzmocnienie  poprzez 

zastosowanie obustronnych jętek o przekroju 5x15  cm. mocowanych do 

istniejących krokwi i projektowanych nadbitek krokwi. Widoczne końcówki jętek 

wykonać jako gładzone. Jętki mocować do każdego wyż wym. elementu na 4 szt. 

gwoździ ocynk. 3,0 x120 mm. – w każdym węźle połączenia. Na krokwiach 

(istniejących lub wymienianych)  wykonać nadbitki (szczegółowo opisane i 

zwymiarowane w części graficznej opracowania), które umożliwią wyprofilowanie 

okapów dachów krużganków (prawidłowe pod względem technicznym i zgodne a 

charakterem pozostałych dachów zamku). Widoczne końcówki nadbitek krokwie 

wykonać jak gładzone. Następnie wykonać pełne deskowanie połaci dachowej 

(deskami grub. 2,0 – 2,2 mm, przybijanymi „na styk” do krokwi i nadbitek krokwi 

na min. 2 szt. gwoździ 2,5 x 80 mm – w każdym połączeniu).  

Wykonać (z drewna gładzonego grub. 25 mm.) deski czołowe – podokapowe 

pomiędzy krokwiami i jętkami. Pomiędzy deską czołową i deskami połaci 

pozostawić prześwit szer. 1,5 – 2,0 cm. w celu zapewnienia wentylacji przestrzeni 

poddasza nieużytkowego (prześwit zabezpieczyć  siatką z p.e. o drobnych oczkach 

– przed dostępem ptaków). Szczegóły rozwiązań – podano na rys. „Przekrój A-A”. 

Wywiew powietrza z przestrzeni poddasza zapewniony będzie w kalenicy dachu 

pod gąsiorami (gąsiory mocowane będą na systemowych łącznikach i tzw. 

„szczotkach” natomiast w kalenicy pozostawiona będzie szpara sze. 3-4 cm. w 

deskowaniu i pokryciu papowym). 

 Istniejącą podsufitkę stropów krużganków górnych wykonaną częściowo w 

sposób tradycyjny (tynk na trzcinie mocowanej do deskowania) lub uzupełnianą w 

okresie późniejszym (płyty wiórowe i płyty gipsowo-kartonowe) należy usunąć w 

całości. Następnie dokonać oceny technicznej odkrytych elementów drewnianych  

i elementy uszkodzone naprawić, a zniszczone wymienić – w sposób opisany 

powyżej.  

 Nowy strop krużganków należy wykonać w sposób szczegółowo 

uwidoczniony w części graficznej opracowania.  Po dokonaniu naprawy lub 

wymiany drewnianych belek stropowych i murłat (zakłada się wymianę około 30% 

belek stropowych w krużganku skrzydła południowego oraz  około 50 % w 

krużganku skrzydła północnego)należy wykonać nową podsufitkę. Podsufitkę 

wykonać z desek sosnowych lub świerkowych o grub. 19-20 mm i szerokości 

maks. 8-10 cm.  w stanie powietrznosuchym  (o wilgotności nie większej niż 

18%).W celu uniknięcia powstawanie dodatkowych naprężeń i wyeliminowania 

paczenia się każdą z użytych desek należy siekierą „rozłupać” w środku jej 

szerokości.  Deski mocować ażurowo (z zachowaniem odstępu ok. 2-3 cm.) 

pomiędzy deskami) do belek stropowych – za pomocą gwoździe „skręcanych” 

2x60 mm. Od spodu desek przymocować maty trzcinowe lub wykonać ruszt 10/10  



cm. z listewek  o przekroju 1,0 – 2,0 cm. lub zastosować stalową siatkę cięto-

ciągnioną (siatkę rabitca). Następnie wykonać tynk sufitu gładki kat. III wapienny.  

Roboty (szczególnie tynkarskie i rozbiórkowe) wykonywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić i nie zabrudzić istniejących 

elementów budynku. Następnie na deskowaniu ułożyć paroizolację z folii czarnej 

pcv grub. 0,2 – 0,3 mm. z wywinięciem zakładów (ok. 10-12 cm.) na deski 

czołowe. Na paroizolacji ułożyć płyty wełny mineralnej  o gęstości nie większej 

niż 60 kg/m
3
 (2 –3 warstwy mijankowo – t.j,  z przesunięciem stuków płyt w 

poszczególnych warstwach) i o łącznej grubości min. 20 cm. Na wierzchu wełny 

mineralnej ułożyć folię paroprzepuszczalną.  

  

 

 

3.2. Zadaszenia (konstrukcja i pokrycie) krużganków części dolnej  

Całość pokrycia dachowego tej części dachu wymaga wymiany. Planuje się 

wymianę istniejącej dachówki  na dachówkę esówkę (holenderkę) nie 

angobowaną (identyczną jak dachówka części wyższej) oraz wymianę w 

całości łacenia i podłaci. Deskowanie połaci na większości połaci planuje się 

do pozostawienia. Szacuje się że deskowanie wymienić trzeba będzie na 

powierzchni około 25 m
2
 – głównie w narożniku północno wschodnim (z 

uwagi na stwierdzone uszkodzenie pokrycia i nieszczelności kosza na styku 

północnej i wschodniej połaci  dachowej). W pozostałych miejscach  

wymieniane będą pojedyncze deski, w razie stwierdzenia konieczności takiej 

wymiany. Planuje się wykonanie  nowego pokrycia dachowego z papy 

asfaltowej. Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe planowane są 

do wymiany. W trakcie przeprowadzenia szczegółowych oględzin dachów 

stwierdzono liczne przecieki i nieprawidłowości istniejącego pokrycia 

dachowego.  Najistotniejsze z nich to zbyt mała ilość i średnica rur 

spustowych, zbyt mała średnica  rynien  tej części dachu oraz rynien 

odprowadzających wodę na te połacie z dachów części wyższych budynku 

(przede wszystkim z dachu bryły głównej oraz z  dachu pomiędzy wieżami i z 

dachów wież). Ponadto stwierdzono, że obróbki blacharskie koszy na styku 

poszczególnych połaci mają zbyt małą szerokość i nie posiadają 

odpowiedniego wyprofilowania  (co powoduje powstawanie zacieków, a w 

skrajnym przypadku uszkodzenie konstrukcja nośnej kosza w narożniku 

północno – wschodnim, t.j. uszkodzenie górnej części drewnianego słupa oraz 

kleszczy i krokwi).  

 W celu likwidacji stwierdzonych usterek zaprojektowano; 

1. wymianę rur spustowych (4 szt.) odprowadzających wody opadowe  

z dachów części wyższych zamku i zlokalizowanych w narożnikach  

zadaszeń krużganków. Zaprojektowano wymianę rur na rury o średnicy   

180 mm. wykonane z blachy miedzianej; 

2. wymianę obróbek blacharskich koszy zlewowych w narożnikach dachów  

jak wyżej – na obróbki koszy o pasach łączonych w sposób szczelny  

(lutowane lub łączone na tzw. „rąbek podwójny”). Obróbki blacharskie  

nowe wykonać z pasów blachy miedzianej o szerokości nie mniejszej niż  

70 cm. z rąbkiem stojącym o wys. ok. 4 cm. na zakończeniach (w celu  

 

 

 



uniemożliwienia spływu wód opadowych poza i pod obróbkę blacharską); 

3. wymianę rynien zadaszeń krużganków dolnych na rynny z blachy 

miedzianej o  150 mm; 

4. zaprojektowano wymianę wszystkich rur spustowych istniejących (na  

      dziedzińcu tarasu) na rury spustowe o średnicy  150 mm z blachy  

      miedzianej (zwiększono średnicę rur); 

5. zaprojektowano dodatkowe dwie rury spustowe w środku dłuższych połaci 

      dachowych (o parametrach jak wyżej) i odprowadzających wody opadowe  

      do istniejących kratek ściekowych na dziedzińcu budynku  

      (powierzchniowo – do czasu wykonania przebudowy dziedzińca – 

       odrębnego przedmiotu opracowania). 

  Istniejące w tej części dachów wywietrzaki w obudowie drewnianej 

należy poddać renowacji lub odtworzyć z nowego materiału na wzór 

elementów już istniejących. Wystające z połaci dachu wywietrzniki pionów 

kanalizacji sanitarnej należy wykończyć ponad dachem wywietrznikami 

ceramicznymi (systemowymi w zależności od zastosowanej dachówki). 

  Z uwagi na powstające duże nawisy śniegowe na dachu (na dolna 

części dachu zsuwa się śnieg również i ze wszystkich wyżej położonych połaci 

dachowych). Zaprojektowano tzw. „rozcinacze” („rozwarstwiacze”) mające za 

zadanie cięcia zsuwających się dużych hałd śniegu na drobno. Zaprojektowano 

rozwarstwiacze systemowe ceramiczne lub wykonywane z blachy miedzianej.  

 Ze względów bezpieczeństwa pożarowego w północnej połaci dachu 

bezpośrednio przy kominie murowanym zaprojektowano wyłaz dachowy o 

wymiarach 90x90 cm. od zewnętrz wykończony blachą miedzianą. 

W związku z planowaną wymianą rur spustowych koniecznym  jest wykonanie 

rozbiórki (częściowej – z jednej lub z dwóch stron) drewnianych obudów 

zakrywających rury spustowe w przyziemiu dziedzińca (przy żelbetowych 

słupach podpierających krużganki). Elementy obudowy należy ostrożnie 

rozebrać, następnie  zamocować ponownie. Obudowę nowo projektowanych 

rynien w przyziemiu dziedzińca należy wykonać identycznie jak już istniejące 

obudowy.  

   

   Słup (część górna) oraz zamocowane do słupa kleszcze i jętki 

drewnianej konstrukcji wsporczej zadaszenia krużganków w narożniku  

północno – wschodnim  uległ częściowemu zniszczeniu na skutek  zacieków z 

z uszkodzonego kosza zlewowego zadaszenia tego narożnika.  W poprzednich  

latach zabezpieczono uszkodzoną konstrukcję, wykonując prowizoryczne jej  

wzmocnienie.  Jednak zarówno ze względów konstrukcyjnych jak i  

estetycznych należy te elementy poddać gruntownej renowacji. Sposób  

wykonania i odtworzenia elementów konstrukcji podano szczegółowo w części  

graficznej opracowania. Nowe elementy oraz detal ich wykończenia należy  

wykonać na wzór elementów istniejących.  

 

3.3. Wymiana pokrycia dachowego połaci wschodniej (od strony dziedzińca)  

dachu bryły głównej budynku. 

Pomimo, że ta część dachu remontowana była stosunkowo niedawno (w 

latach 1996 – 1997), to jednak ze względu  na złą jakość zastosowanej 

dachówki  należy wykonać   nowe pokrycie z dachówki. Przyjęto rozbiórkę ( 

ostrożne zdjęcie istniejącej dachówki ) i jej złożenie w miejscu uzgodnionym z 

inwestorem. Najprawdopodobniej znaczna część tej dachówki będzie mogła 



być ponownie użyta  do ułożenia mniejszych połaci dachowych (n.p. na 

podzamczu budynku lub do uzupełnienia pokrycia zachodniej połaci bryły 

głównej). Nową dachówkę na remontowanej połaci należy zastosować 

identyczną jak na pozostałych remontowanych dachach budynku.  Zakłada się 

również wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rur spustowych i koszy 

zlewowych tej połaci dachowej. Nowe elementy wykonać z blachy miedzianej 

grub. 0,6 mm.  

Ze względu na krótki okres, jaki upłynął  od ostatniego remontu tej 

części połaci, zakłada się że łaty i podłacia  są w stanie  nadającym  się do 

ponownego użytkowania (przełożenia) i że  jedynie będą te elementy 

uzupełnione (wystąpi ubytek maks. ok. 10-15%).  Również zakłada się dobry 

stan techniczny deskowania i papy na deskowaniu tej części dachu.  

 

3.4.  Instalacja odgromowa dachu. 

Instalację odgromowa dachu należy wykonać na nowo. Inwestor jest w 

posiadaniu dokumentacji projektowej wymiany instalacji odgromowej.  

Opracowanie p.b. „Projekt instalacji odgromowej. Zamek i podzamcze”  

opracowany przez „Aso Service sp z o.o. w Olsztynie,  Olsztyn 02.2008 r.,  

autor: opracowania  Grzegorz Appelt został pozytywnie uzgodniony   

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie i uzyskał zgodę na  

realizację (pozwolenie WKZ z dnia 03.12.2008 r. Nr 2017/2008, znak:  

IZNR(WM)414/12-155/08.  

Wyżej wym. projekt został załączony w tomie II do niniejszego opracowania. 

 

 

 

4. Uwagi końcowe do projektu 
 Niniejsze opracowanie wykonano z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, 

jednak przy opracowaniu ( szczególnie przy przedmiarach robót i wymiarach niedostępnych 

lub trudnodostępnych elementów budynku) korzystano z różnych materiałów archiwalnych i 

ze starej dostępnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Materiały archiwalne mogą 

zawierać nieścisłości. Weryfikacja  przyjętych wymiarów oraz sprawdzenie dokładności 

przedmiarów robót w naturze na tym etapie opracowania projektowego  była możliwa jedynie 

częściowo. Część połaci dachowych (szczególnie części wyższych krużganków) była 

niedostępna całkowicie. Z tych też względów mogą wystąpić rozbieżności stanu faktycznego 

z projektowanym. W przypadku stwierdzenia znaczących rozbieżności (uniemożliwiających  

prawidłowe wykonanie robót lub powodujących znaczący wzrost kosztów ich wykonania) 

należy  powiadomić autorów niniejszego opracowania. Wyjaśnienia dokonywane będą na 

bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego.  

 

 

 

Opracował; 

 

 

Nidzica, luty 2010 r. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PION – Nidzica                                                                                        Krzysztof Ojrzyński 

Projektowanie Inwestycji Obsługa Nieruchomości 
ul. Warszawska 4B/8             13-100 Nidzica                            tel..  (0– 89) 625 52 59, fax   625 70 30          tel. kom. 0-602 104 657 

NIP 745-103-46-60,                           REGON 510326735  

 

Projekt budowlany i wykonawczy  remontu części dachów zamku w Nidzicy 

 

 
WARUNKI  WYKONANIA  OBIEKTU; 
1. Stosować materiały i elementy zgodne z polskimi normami i posiadające świadectwo dopuszczenia  

   do stosowania w budownictwie, certyfikaty, atesty i oznaczone znakiem bezpieczeństwa oraz  

   posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny. 

2.Wszystkie roboty konstrukcyjne, montażowe i budowlane muszą być wykonywane przez uprzednio  

   przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowców, zgodnie z odpowiednimi przepisami,  

   zwłaszcza z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  

   określonych w polskich normach i normach branżowych. 

3. Bezwarunkowo przestrzegać trzeba wszystkich warunków podanych przez projektantów, a  

    zwłaszcza projektanta konstrukcji. 

4. Warunkiem prawidłowego wykonania budynku jest kompletność dokumentacji na budowie. 

5. Nie wolno wprowadzać zmian w budynku bez uzyskania zgody projektanta. O zaistniałych, lecz  

    niezamierzonych zmianach należy natychmiast poinformować nadzór autorski. Do czasu podjęcia  

    decyzji należy elementy zabezpieczyć 

6. Elementy wbudowywane, jak okna i drzwi oraz inne należy montować i stosować zgodnie z  

    odpowiednią instrukcją, którą należy uzyskać od producenta. 

7. Izolację termiczną ścian, dachu i stropu należy chronić przed wilgocią, zaciekami i deszczem.  

    Warstwy izolacyjne muszą być suche. Naświetla, okna i drzwi zewnętrzne bezwzględnie muszą  

    spełniać wymagania norm technicznym i Polskiej Normy PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna  

    budynków” oraz przepisów rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków  

    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

Opracował:  

 

Nidzica, luty 2010  r. 



Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

„BIOZ” 
 

 

 

 

 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego; 

„Remont części dachu zamku w Nidzicy” 

 

Inwestor/ właściciel obiektu: 

   Gmina Nidzica  
  plac Wolności1,13-100 Nidzica 

 

 

Autor planu; 

 mgr inż. Krzysztof Ojrzyński 

 - Pracownia Projektowa „PION-Nidzica”   

 ul. Warszawska 4b/8, 13-100 Nidzica 

 

 

Data opracowania: 

Luty 2010 r. 

 

 

Uwagi:  
1. Informacja zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  

    w  sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   

   bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126 z 10.07.2003 r.). 

2. Informację sporządzono na podstawie przepisu § 2 pkt. 1  w/wym. rozporządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Opis do informacji „BIOZ”  
 

A/ Opis ogólny 
Podstawa opracowania 

- projekt budowlano-wykonawczy p.n. „Remont części dachu zamku w Nidzicy”  

– opracowanie Pracownia Projektowa „PION- Nidzica”, luty 2010 r.;  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Teren inwestycji jest terenem inwestora, bezpośrednio przyległym do ciągów 

pieszych i jezdnych oraz do ogólnodostępnego terenu parkowego urządzonego na 

wzgórzu zamkowym.  Wszystkie części i pomieszczenia zamku są obecnie urządzone, 

użytkowane. Brak jest możliwości wyłączenia choćby jednej części budynku z 

użytkowania.  Teren planowanej inwestycji jest nie ogrodzony i jest użytkowany jako 

ogólnodostępny teren publiczny.  

  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  

  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- bezpośrednie sąsiedztwo planowanej do remontu części budynku z  

użytkowanymi terenami publicznymi (ogólnodostępnymi); 

- brak możliwości wyłączenia z użytkowania choćby części pomieszczeń 

zamku. 

Warunkiem bezwzględnie koniecznym jest wykonanie szczelnego ogrodzenia placu 

budowy i terenu budowy wykonanie szczelnych zadaszeń nad wejściami do poszczególnych  

części budynku.  

 

   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  

 zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (największe) 

1. Sąsiedztwo z ogólnodostępnymi terenami publicznymi. 

2. Użytkowanie pomieszczeń zamku. 

Sposób likwidacji lub minimalizacji zagrożenia; 

- odpowiednie wygrodzenia i oznakowanie terenu budowy i stref 

niebezpiecznych. 

- wykonanie zadaszeń ochronnych i siatek ochronnych (poziomych i 

pionowych) 

3./ Wskazanie dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

A/ Praca urządzeniami i narzędziami z napędem elektrycznym 

      Zagrożenia; 

- niebezpieczeństwo porażenia prądem, niebezpieczeństwo urazów   mechanicznych; 

Miejsce i czas wystąpienia; 

- cały okres trwania budowy, dotyczy całego terenu budowy 

Sposób likwidacji lub minimalizacji zagrożenia : 

1. Przeszkolenia pracowników; 

2. Używanie wyłącznie urządzeń dopuszczonych do stosowania,  posiadających znak  

    bezpieczeństwa „B” i będących w dobrym stanie technicznym.  

B/ Praca na wysokości; 



Zagrożenia; 

-    niebezpieczeństwo upadku z rusztowań, pomostów roboczych i z  budynku 

-   niebezpieczeństwo zrzucenia lub spadku z wysokości narzędzi  roboczych,  

    materiałów, sprzętu; 

Miejsce i czas wystąpienia; 

- przy wszystkich pracach wykonywanych na wysokości ponad 1,00 m   nad  przyległe  

  otoczenie stanowiska roboczego (w szczególności przy  wykonywaniu robót  

  budowlanych rozbiórkowych i montażowych   konstrukcji i pokrycia dachowego); 

 Sposób likwidacji lub minimalizacji zagrożenia : 

1. Przeszkolenia pracowników, dopuszczenia do pracy wyłącznie   pracowników   

    mających aktualne świadectwa lekarskie dopuszczające pracownika do prac na  

    wysokości; 

           2. Używanie sprzętu i zabezpieczeń osobistych i ogólnych (szelki bezpieczeństwa,  

                barierki ochronne)- mających aktualne atesty. 

 

      4./ Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

            przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Powadzenie  stałego nadzoru kierownika budowy lub majstra  nad pracami oraz  

przed przystąpieniem do robót dokonanie  przeszkolenia pracowników w zakresie  

b.h.p. 

 

       5./ Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  

            niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach  

            szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających  

            bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na  

            wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

A/ stały nadzór osób funkcyjnych na budowie ( kierownik budowy, kierownicy robót,  

     majstrowie) przy wykonywaniu prac budowlanych 

B/ przestrzeganie szkolenia pracowników w zakresie bhp; 

C/ Stosowania przez pracowników odzieży roboczej, odzieży ochronnej, sprzętu  

     ochrony osobistej (rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne, szelki  

     bezpieczeństwa); 

            D/ Stosowanie zabezpieczeń wykopów, przejść, rusztowań (barierki ochronne, liny  

                 bezpieczeństwa); 

E/ Oznakowanie (i ewentualne wygrodzenie) stref niebezpiecznych (strefy 

                 bezpośredniego upadku  wokół budynku, rusztowań, podnośników, dźwigów  

                 i wind roboczych), stosowanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku  

                 oraz nad stanowiskami roboczymi w strefach zagrożenia bezpośrednim spadkiem  

                – w pasie min. 6,0 m wokół budynku); 

             F/ Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed  

                 dostępem osób niepowołanych; 

             G/ Urządzenie na budowie punktu p.poż. wyposażonego w podręczny sprzęt   

                  gaśniczy; 

            H/ Umieszczenie w pobliżu wejścia na plac budowy (w dobrze widocznym  

                 miejscu) tablicy informacyjnej zawierającej m.in. dane, adresy i telefony  

                 kontaktowe osób funkcyjnych na budowie ( wykonawcy, podwykonawców,  

                 kierownika udowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta) oraz  

                 telefony alarmowe ( straży pożarnej, jednostek ratowniczych, państwowego  

                 nadzoru budowlanego); 

             I/ Stosowanie na budowie wyłącznie urządzeń posiadających świadectwo  



    dopuszczenia do użytku i znak bezpieczeństwa „B”. 

               J/ Wykonywania wszelkich robót budowlanych wyłącznie przez odpowiednio  

                   wykwalifikowanych, przeszkolonych i doświadczonych fachowców oraz  

                   pod  stałym nadzorem technicznym.. 

         Opracował;  

         

mgr inż. Krzysztof Ojrzyński 
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Zamek w Nidzicy  
Fotografie stanu istniejącego (luty 2010 r.) 

 
Opis fotografii 

(dokładna lokalizacja poszczególnych elementy budynku uwidocznionych na  

  fotografiach pokazana została w części graficznej opracowania – rys. 1 „Rzut części   

  dachu” – fot „Z-1”, fot „Z-2”, fot „Z-3”, fot „Z-4”, fot „Z-5”, fot „Z-6”, fot „Z-7”,  

  fot .Z-8”, i „S-1”). 

 

Fot. Z-1 

 Widok na zadaszenie krużganków skrzydła południowego zamku.  
 (Widoczne uszkodzenia pokrycia dachowego części wyższej, uszkodzone i wadliwie  

 wykończony okap części wyższej dachu. Widoczne obudowy drewniane kanałów  

wentylacyjnych – do remontu. W narożniku południowo-zachodnim budynku –  

wyraźne zacieki i zawilgocenia ścian na skutek uszkodzenia  obróbek kosza oraz zbyt  

małej średnicy rury spustowej) 

Fot. Z-3 

 Widok narożnika południowo-wschodniego budynku.  
 (Widoczne uszkodzenia pokrycia dachowego części wyższej, uszkodzone i wadliwie  

 wykończony okap części wyższej dachu. Widoczna drewniana facjatka z dachem typu  

pulpitowego. W narożniku południowo-zachodnim budynku – wyraźne zacieki i  

zawilgocenia ścian na skutek uszkodzenia  obróbek kosza oraz zbyt małej średnicy  

rury spustowej). 

Fot. Z-2 

 Widok na zadaszenia od strony wschodniej oraz część wyższą budynku pomiędzy  

            wieżami (nie objętą niniejszym opracowaniem)  
 (Widoczna bardzo  duża powierzchnia dachów tworzących zlewnię wód opadowych w  

 koszach zadaszenia krużganków części niższej budynku. Fotografia ukazuje  

konieczność zwiększenia średnic rynien oraz ilości i średnic  rur spustowych, a także  

większych i szczelniejszych obróbek blacharskich koszy zlewowych) 

Fot. Z-4 

 Widok na zadaszenia od strony wschodniej i południowej budynku   
 (Widoczny zalegający śnieg w koszu zlewowym oraz zbyt mała ilość – brak jednej rury  

            spustowej  południowej połaci dachu) 

Fot. Z-8, Fot. Z-1 

 Widok na zadaszenie krużganków skrzydła północnego.   
 (Widoczne elementy lukarn i komin) 

Fot. Z-7 

 Widok na zadaszenia od strony zachodniej  oraz zadaszenie bryły głównej  

            zamku (objętą niniejszym opracowaniem)  
 (Widoczna bardzo  duża powierzchnia dachów tworzących zlewnię wód opadowych w  

 koszach zadaszenia krużganków części niższej budynku. Fotografia ukazuje  

konieczność zwiększenia średnic rynien oraz ilości i średnic  rur spustowych, a także  

większych i szczelniejszych obróbek blacharskich koszy zlewowych) 

Fot. S-1 

 Uszkodzony słup, kleszcze i jętki  w narożniku północno-wschodnim zadaszenia  

            części niższej  krużganków   
 (Widoczne elementy konstrukcji znajdują się bezpośrednio pod koszem zlewowym i  

uległy częściowemu zniszczeniu na skutek nieszczelności pokrycia dachowego.  

Widoczne wykonane prowizoryczne naprawy elementów konstrukcji) 



Fot. Z-6 

 Widok na zadaszenie krużganków skrzydła południowego zamku.  
 (Widoczne uszkodzenia pokrycia dachowego części wyższej, uszkodzone i wadliwie  

 wykończony okap części wyższej dachu. Widoczne obudowy drewniane kanałów  

wentylacyjnych – do remontu. W narożniku południowo-zachodnim budynku –  

wyraźne zacieki i zawilgocenia ścian na skutek uszkodzenia  obróbek kosza oraz zbyt  

małej średnicy rury spustowej) 

 



FOT. Z-6 

 

FOT. Z-3 

 

 



FOT. Z-8 

 

FOT. Z-1 

 

 



FOT. Z-3 

 

FOT. Z-7 

 

 



FOT. S-1 

 

FOT. Z-6 

 

 



FOT. Z-4 

 

FOT. Z-1 

 

 



FOT. Z-3 

 

FOT. Z-8 

 

 






































































