UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr Tl. 272. .2011
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zawarta W dniu ....vveeeenennnnn. w Nidzicy, pomiedzy:
Gming Nidzica
z siedzibg w Nidzicy przy Placu Wolnosci 1, 13-100 Nidzica, reprezentowana przez:
Burmistrza Nidzicy — Dariusza Szypulskiego
zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwana dalej ,Wykonawcg”

w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.),
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Przebudowa i remont ze zmiang sposobu uzytkowania Ratusza Miejskiego w
Nidzicy -remont piwnic i przylaczy sanitarnych”
Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy przedstawiaja: przedmiary robdét wraz z projektem budowla-
no-wykonawczym z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 47/2009 Starosty Nidzickiego z dnia 16.03.2009r., specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz SIWZ.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.
Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, nie wnoszac uwag i
przyjmuje ja do realizaciji.
Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta ztozona przez Wykonawce wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy,

§2

Obowiazki stron
Obowiazki Zamawiajacego
Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni po zawarciu umowy.
Przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy, projektu budow-
lano-wykonawczego przedmiotu zamowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w §4 niniejszej umowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru nad realizacjg umowy.
Zapewnienie nadzoru autorsko-inwestorskiego, archeologicznego
Obowiazki Wykonawcy
Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z technicznymi i ekonomicz-
nymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe, zatwierdzonym projektem, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami panstwowymi i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz swojg oferta.
Przejecie i zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac. Wy-
konawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy w wode i energie, zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, a takze usuwac
nieczystosci z drég dojazdowych i ciggdéw pieszych, powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i inne szkody zawinione przez Wykonawce, kt6-
re naprawi na swoj koszt.
Zabezpieczenie przed zniszczeniem terenu przylegtego do przekazanego placu budowy, a w przypadku jego zniszczenia -
doprowadzenie go do stanu pierwotnego i poniesienie kosztéw z tego tytutu.
Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.
Zawiadamianie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Przerwanie robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem.
Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robaét.
Sporzadzanie kosztoryséw ofertowych zamiennych, powykonawczych, dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej
Prowadzenia w trakcie realizacji robét: dziennika budowy i obmiaréw wykonanych robot.

2.10. Uzycie nowych materiatdw i urzadzen wynikajacych z projektu budowlanego oraz ztozonej oferty. Zastosowane materiaty

musza by¢ zgodne z obowigzujaca ustawg o wyrobach budowlanych. Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zo-
stang poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.

2.11. Materiaty z rozbidrki nie nadajgce sie do uzytku zagospodarowuje i usuwa z terenu budowy Wykonawca. Materiaty nada-

jace sie do uzytku (np. kostka kamienna z rozbiorki) zostang przekazane dla Zamawiajgcego.

2.12. Stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru oraz Organéw Nadzoru Budowlanego
2.13. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgacego.
2.14.Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.15. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
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2.16. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
2.17. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, w przypadku wptywu robét na porzadek na powierzch-

o s
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18.

niach uzytkowanych przez Urzad zapewnienie bezposredniego uprzatnigcia pomieszczen.

§3
Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

a) rozpoczecie: w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy,

b) zakonczenie robét i przekazanie Zamawiajgcemu catego przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego ustala sie najp6zniej na dzien 30 wrzesnia 2012 roku. Przed uptywem tego terminy winny by¢ ukon-
czone wszystkie czynnosci zwigzane ze zgtoszeniem oraz przystgpieniem do dokonania odbioru.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz plan ptatno$ci Wykonawca sporzgdzi przed terminem rozpoczeciem robot i
przekaze do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu

§4
Odbiory
Strony ustalajg, ze obowigzywac¢ beda nastepujgce odbiory robaét :
a. odbiodr przejsciowy (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu),
b. odbiér koncowy,
c. odbidr gwarancyjny — po uptywie okresu gwaranc;ji.
Odbiory winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz w niniejszej
umowie .
Odbiory przejsciowe do ptatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie przedtozonego kosztorysu zaawansowania robot,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w petnym zakresie rzeczowym.
Whniosek o dokonanie odbioru koricowego winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego najpdzniej na 14 dni przed zakoncze-
niem realizacji przedmiotu umowy tj.: do dnia 16.09.2012r.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru kohcowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
a) dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
b) dokumenty wymagane prawem budowlanym do rozliczenia umowy
b) rozliczenie petnej kwoty, naleznej Wykonawcy w ramach umowy - potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakohczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koricowego robét w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia ztozenia wniosku.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawi-
dtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ziozenia przez Wy-
konawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego.
W przypadku nie wywigzania sie z terminu ztozenia kompletnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do przystgpienia do czynnos$ci odbioru nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia ponownego
wniosku, co moze skutkowac¢ niedotrzymaniem terminu realizacji umowy i naliczeniem kar umownych.
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje sie date przystapienia do czynnosci odbioru przez komisje.
W przypadku koniecznosci dokonania usuniecia wad przedmiotu umowy bedzie miat zastosowanie ust. 12.
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, w tym wykonanych w zwigzku z usunieciem wad i usterek zaist-
niatych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego robot w ciggu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia
go przez Wykonawce o usunieciu wad przedmiotu umowy(o ile wystapity).
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg naste pujgce uprawnienia :
12.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia (nieistotne), moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; data dokonania
odbioru zostanie wéwczas podana w protokole odbioru robét.
12.2. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania usuniecia wad przedmiotu umowy na swoj koszt lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow .

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady
strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposoéb i termin usuniecia wady.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiajacy, obcigzajac pet-
nymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za teren budowy oraz wybudowane obiekty budowlane do czasu przekazania obiektu Zamawiaja-
cemu protokétem koncowego odbioru robot.

Od daty odbioru rozpoczyna sie okres rekojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz
elementy przedmiotu umowy wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.
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§5
Odpowiedzialnos¢ za wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usu-
niecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru korcowego w takich sytuacjach bedzie termin usu-
niecia wad okre$lony w protokole usunigci wad.

1.2. nie nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania przedmiotu
po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasa-
dach okreslonych w §10 niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy
po raz drugi - Zamawiajacy odstgpi od umowy z Wykonawca.

2. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W prze-
ciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy przedtozy polise lub inny dokument ubezpieczenia,
potwierdzajgcy zawarcie na okres od dnia rozpoczecia do dnia ukonczenia robét, ubezpieczenia obejmujacego ubezpie-
czenie robdt, urzadzen i materiatéw do wysokosci 100% wynagrodzenia umownego.

2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia powinien obejmowaé odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec osob trzecich i Za-
mawiajgcego.

3.  Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robdt, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.

4.  Wykonawca w terminie 2 dni przed przyjeciem terenu budowy przediozy do wgladu Zamawiajgcemu stosowne polisy
ubezpieczeniowe. Zamawiajacy do czasu przediozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze terenu budowy, a
zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jaka powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczo-
nego ofertg Wykonawcy bedzie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego.

2. Ustala sie wynagrodzenie dla Wykonawcy, liczac wedtug uzgodnionych cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy do KWOtY ......ccevevuveneniensn. zl netto (Stownie: ...vvvviiiiiiii ztotych netto),

wraz z naleznym podatkiem VAT (....%) do kwoty ............... zh brutto (Stownie: ....evvviieiiiiiiiiieenns ztotych brutto).

3. W przypadku zmniejszenia ilosci robot wynikajacej z przedmiardw, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
zmniejszone. Podstawg ustalenia kwoty zmniejszenia beda obmiary powykonawcze robét i ceny jednostkowe ustalone w
kosztorysach ofertowych.

4. Do realizacji zwiekszonej ilosci robot wynikajacej z przedmiardow, Wykonawca moze przystapi¢ po zmianie umowy w formie
aneksu. O mogacym nastapi¢ zwiekszeniu ilosci robét w stosunku do kosztorysu ofertowego Wykonawca powiadomi Za-
mawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ewentualng zmiane umowy, przedstawiajgc jednoczesnie kosztorys ofertowy za-
mienny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5. Zmiana iloéci robét budowlanych w stosunku do przedmiaréw robd6t nie powodujaca zwigekszenia wynagrodzenia
umownegdo okreslonego w ust. 2 nie wymaga zmiany umowy.

6. W przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych (spetniajacych przestanki ustawy Prawo zaméwien publicz-
nych), nie przewidzianych w projekcie, o ktérym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy, nie przekraczajacych 50% wartosci
realizowanego zamdéwienia i niezbednych do jego prawidtowego wykonania, bedg miaty zastosowanie ceny jednostkowe
ustalone w kosztorysie ofertowym dla zmdwienia podstawowego, a w przypadki ich braku - biezgce ceny regionalne ro-
bocizny, materiatow i sprzetu. Rozliczenie tych robdt nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych
przez wykonawce, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

7. Rozpoczecie wykonania robét o ktérych mowa w ust. 6 moze nastapi¢ wytgczenia na podstawie pisemnej umowy o zamo-
wienie dodatkowe pod rygorem niewaznosci. Umowa taka zostanie zawarta na podstawie protokotu koniecznos$ci zatwier-
dzonego przez Inspektora i Zamawiajgcego oraz kosztorysu ofertowego dla zaméwienia dodatkowego, sporzgdzonego
przez Wykonawce i zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru.

8. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos$c:

8.1. zmiany materiatu budowlanego,

8.2. zmiany technologii wykonania robot,

8.3. zaniechania wykonania robét ujetych w dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2

8.4. wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2

8.5. wykonania robét dodatkowych tzn.: objetych projektem o ktéorym mowa w §1 ust. 2 a nie uwzglednionych w przedmiarze robo6t to
Wykonawca wraz z Inspektorem ztozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu protokot koniecznosci zawierajacy opis zmiany, wptyw na
termin, cene wraz z kosztorysem ofertowym obejmujgcym tylko wprowadzane zmiany i pokazujacym skutek wprowadzanych
zmian. Rozliczenie tych robét nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez wykonawce, zweryfiko-
wanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych dla koszto-
rysu ofertowego, a w przypadki ich braku - biezacych cen regionalnych robocizny, materiatéw i sprzetu.

9. Do realizacji robét wynikajacych z sytuacji opisanych w ust. 8, Wykonawca moze przystapi¢ po zmianie umowy w formie aneksu i przed-
stawieniu kosztorysu ofertowego zamiennego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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10.

11.

§8

Warunki ptatnosci
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktury wystawione na podstawie protokotu odbioru przej$ciowego
wraz z kosztorysem zaawansowania robét i protokotu kocowego wraz z kosztorysem powykonawczym odpowiadajgcymi
forma kosztorysowi ofertowemu oraz po uregulowaniu i udokumentowaniu wszystkich naleznosci pomiedzy Wykonawca, a
podwykonawcami.
Zamawiajacy przewiduje 3 miesieczne okresy rozliczeniowe dla ptatnosci przejsciowych, w tym dwie ptatnosci przejsciowe
w 2011roku, jedna ptatnosé przejsciowa w 2012roku i ptatno$¢ koncowa.
Wartos¢ faktur przejsciowych w 2011roku nie moze przekroczyé 90% warto$ci zamoéwienia.
Wykonawca dostosuje tempo robét do mozliwosci finansowych okreslonych w budzecie i wieloletnim programie finanso-
wym gminy na lata 2011-2012.
Zamawiajacy zastrzega sobie a Wykonawca wyraza zgode na uzaleznienie zakresu rzeczowo-finansowego oraz tempa
realizacji przedmiotu umowy w poszczegodlnych latach od wysokosci planu finansowego na lata 2011-2012.
Finansowanie rob6t Zamawiajacy zapewnia do wysokosci srodkéw zabezpieczonych na kolejny rok,
Rozliczenie prowadzone bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.
Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajacego zostanie obcigzone
kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnos$ci.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia. Wykonawca bedzie upowaz-
niony do wystawienia faktury na Urzad Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica, Plac Wolnosci 1 NIP: 745-00-07-767, REGON:
000687764.
Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kar
umownych oraz kosztéw naprawy szkdd zawinionych przez Wykonawce.
Egzekwowanie kar umownych oraz kosztéw napraw szkéd zawinionych przez Wykonawce bedzie dokonywane poprzez
potracenie czesci wynagrodzenia w wysokosci kar i kosztéw napraw szkdéd z niezaptaconej faktury. Obcigzenie karg
umowng oraz kosztami napraw szkdd bedzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umozliwiajacym ter-
minowg zaptate za wykonanie przedmiotu umowy.

§9
Rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu Cy-
wilnego wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

§10
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY tj. vuvvuvurenenrenennn Zh (SEOWNIE: e ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie to Wykonawca wniesie W formie ........covvvriiiiiiirirrnenenenennnn. W przypadku wnoszenia zabezpie-
czenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci,
wazne przez okres realizacji zaméwienia + 30 dni.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz pieniadz, na okres rekojmi, Wykonawca
ztozy przed datg odbioru koncowego na okres 3 lat + 15 dni w wysokosci 30% zabezpieczenia o, ktérym mowa w
USEL, . veeverririeeeaea, Zh (STOWNIE: et ).
Nieztozenie zabezpieczenia (na okres rekojmi) przed odbiorem koricowym upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z
faktury Wykonawcy naleznosci na poczet zabezpieczenia na okres rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgacy po uprzednim zawiadomieniu zleci ich usu-
niecie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy i optaci z naleznosci zabezpieczajace;.

6. Niewykorzystane zabezpieczenie zostanie zwrécone w sposob nastepujacy :

a) 70% wartosci zabezpieczenia o, ktérym mowa w ust. 1, . W WYS. i zt (stownie:
................................................................ ) w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego catosci zadania,
b) 30 % wartoSci zabezpieczenia o, ktérym mowa w wust. 1, tj. W Wwys. . zt (stownie:

............................................................................................ ) w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W okresie realizacji robot i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w
terminie 7 dni o :

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszenie upadtosci firmy,

d) ogtoszenie likwidaciji firmy Wykonawcy.

8. Niezawiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarzen wymienionych w ust. 7 spowoduje, ze nie-
wykorzystane naleznosci zabezpieczajgce rekojmie nie zostang zwrdcone.
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§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng;:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wyso-
kosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwloke w zakorczeniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. W przypadku przekroczenia 7 dni zwtoki, wysoko$¢
kar, za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosi¢ bedzie 0,3% warto$ci przedmiotu umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

d) z tytulu samego faktu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa

zamowien publicznych.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego odsetek ustawowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

§12
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umo-
wy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zaméwien pu-
blicznych, za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy zgodnie z art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia nastepujacych zmian w umowie:
4.1. Zmiana terminu zakonczenia zadania w przypadku:

a) udzielenia zamoéwien dodatkowych lub robé6t wynikajacych z sytuacji opisanych w §7 ust. 8 i majacych wptyw na

ten termin;

b) przestojéw i opdznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

c) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

d) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje robét

e) zawieszenia wykonywania robot budowlanych

4.2. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach opisanych w §7 ust. 4 i 8, jezeli bedg one miaty wptyw na cene.

4.3. Zmiana stawek podatku VAT obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

4.4. Zmiana podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomo-

cy podwykonawcow z zachowaniem postanowien §13.
4.5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy na budowie
Korekty termindw zostang przediozone kazdorazowo Zamawiajacemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po po-
wzieciu wiadomosci o koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres prze-
suniecia terminu zakonczenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 4 pkt 4.1. ppkt b), ¢), d), e) bedzie row-
ny okresowi przerwy lub postoju. Okres przesuniecia terminu zakofnczenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych

w ust. 4 pkt 4.1., ppkt a). ustalony bedzie w oparciu o realny wptyw tych przyczyn na termin zakonczenia przedmiotu

umowy.
§13
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom w catosci rob6t budowlanych objetych pozwoleniem na budowe nr
47/2009r. z dnia 16.03.20009r.

2. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracowni-
kow lub oséb, ktérym zlecit wykonanie jakichkolwiek czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

3. Do zawarcia umowy z podwykonawcg lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Za-
mawiajgcego.

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwyko-
nawcg wraz z zakresem czynnosci powierzonych podwykonawcy do wykonania okreslonych w umowie lub projekcie,
nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy
zawartej z Wykonawcg .

6. Zawierajagc umowe z podwykonawca Zamawiajgacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wy-
nagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawce.
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7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiany
lub zatrudnienie nowego podwykonawcy , zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z usta-
leniami ust. 3 Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego
wierzytelno$¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwier-
dzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.

9. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonaw-
cy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

10. Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

§14
Postanowienia koncowe
. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa:
1) Halina Piotrkowska — kierownik wydziatu techniczno-inwestycyjnego w Urzedzie Miejskim w Nidzicy;
2) Mariusz Arcyz — inspektor ds. inwestycji w Urzedzie Miejskim w Nidzicy
. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3 :
1) kierownik budowy — ................l

2) kierownik robét elektrycznych - ...,
3) kierownik robét sanitarnych - ...

Nadzér inwestorski petni¢ bedzie w imieniu Zamawiajacego: Krzysztof Ojrzynski, ul. Krzywa 2A/1, 13-100 Nidzica.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243 poz.1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz umowy zawartej z Zamawiajgcym.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu o ktérym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), bez wyznaczania do-
datkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1. jezeli Wykonawca nie rozpoczat robé6t budowlanych w terminie 14 dni od daty obliczonej zgodnie z §3 ust. 1 ppkt a),

2. jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 7 dni,

3. jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem roboét, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotfat ukonczyé

przedmiot umowy w czasie uméwionym.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu o ktérym mowa w §3 ust. 1 ppkt b), po wyznaczeniu dodat-
kowego 7 dniowego terminu, w przypadku jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposo6b wadliwy albo sprzeczny
Z niniejsza umowa, a w szczegolnosci: stosuje materiaty ztej jakosci, realizuje roboty niedbale niezgodnie ze zlozong ofertg
i dokumentacjq projektowa.
. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i prawa zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wyko-
nawca a dwa egzemplarze - Zamawiajacy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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