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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robét tymczasowych

Wyszczegodlnienie prac towarzyszgcych: Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg
nastepujgce roboty towarzyszgce:

* sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét utrwalajgcej istniejgcy stan
obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie ewentualnych
roszczen odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

* obstluga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w osrodku
kartograficznym UM przed odbiorem koncowym i przejeciem robét,

* dokumentacja powykonawcza,
e program zapewnienia jakosci,
» uporzadkowanie i przywrécenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

» zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszystkich robot niewymienionych , a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robét objetych niniejszg ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

1.5 Plac budowy

* Na terenie placu budowy realizowane bedg prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w
Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspoétrzedne gtéwnych
punktéw budowy.

* Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie.

* Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji,
dokumentaciji projektowej i informacji BIOZ.

* Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

¢ Umiejscowienie gtdwnej rzednej niwelacyjnej dla Robét zostanie zaproponowane na Terenie Budowy
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanies¢ Gtdwng
Rzedna Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego. Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty
niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtdéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw
niwelacyjnych.

* Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
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1.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
Robét, Dokumentacje Projektowg (Rysunki), Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty

wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
takze umowe w rozumieniu przepisoéw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Specyfikacje- oznaczajg dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét”,
wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okresleniem :"Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru robét” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robét”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktérej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania
procesu budowy w sposob scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby
fizyczne, koscioty i zwigzki wyznaniowe, spoéidzielnie mieszkaniowe, zakfady pracy, gminy, towarzystwa
budownictwa spotecznego, firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia
publicznego;

Zamawiajgcy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sg to zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i
nie posiadajgce osobowosci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do Nadzoru
nad realizacjg Robd6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera
obejmuje funkcje , Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora” czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”

Projektant— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows, oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéra opracowata
projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialnosci i obowigzki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robo6t oraz urzadzenia i instalacje zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera muszg byc¢
fabrycznie nowe.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia. Polecenie Inzyniera
(Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
catego zadania inwestycyjnego bedgcego przedmiotem robaét.

PZJ — program zapewnienia jakosci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
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prowadzonych robo6t budowlanych, dostaw materiatéw itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do
zapewnienia nalezytej jako$ci realizacji inwestycji.

Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robat.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ
sporzgdza sie w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikoéw, lub pracochtonnos$¢ planowanych
robot bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia
prac budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbidrka obiektéw budowlanych).Na tym terenie znajdujg sie
zaréwno budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady
materiatéw, drogi tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych. Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja
Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie maja byc¢
wykonane Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i towarzyszgcymi
rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie , budowe, utrzymanie i rozbidrke
obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej
projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
Projektu Budowlanego .

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwieni dokumentacja w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego
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Przedmiar Robét— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdot podstawowych w  kolejnoéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazania szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzgadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich
akceptacje, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, atak ze odpowiednich uzytkownikow i
wiascicieli:

* Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

* Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia

* Projekt Organizacji technologii Rob6t (Program Robot) spéjny z PZJ, obejmujgcy min: wybor
Materiatéw, kolejnosé prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres
i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét i
badan powykonawczych

* Propozycje Robo6t dotyczgcych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania Robot

* Procedura Przeprowadzenia Préb Koncowych
* Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robot, dla ktorych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykopow,
umocowanie wykopéw, drogi dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona
wykonawcy bedzie niewystarczajgca Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robot,
opracowac projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegoty) zgodnie z ktorymi bedzie realizowat
roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i
pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie
kosztach robot towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST oraz oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

* wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych

» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji sciekéw
* urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

* zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

* urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na
terenie budowy. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
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zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowy.
1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg budowlang i
wykonawczg dostarczang przez:

* Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce — powykonawczag.
*  protokoty odbioréw

* inne, jesli sg wymagane

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej
(warsztatowej) dla ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢é wyrobu z
dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi normami. Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo
budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi,
polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos$é robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wtasny koszt. Zaplecze budowlane winno spetnié
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego
wyznaczonym. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje czesc¢
elementow zaplecza poza Terenem Budowy.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety
muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni tgcznos¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie
wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy moze korzystaé z energii
elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobieraé
energie elektryczng po zamontowaniu wiasnego urzgdzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie
rozliczy sie z dostawcyg energii. Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie,
zapotrzebowanie na moc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robét.
Wykonawca na swéj koszt wkasciwg ochrone placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do poki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robét lub
Protokét Odbioru Koncowego. Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do
Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe.
Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane
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w czystosci i wolne od przeszkaod.
1.8.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

» odpady i $mieci z terenu budowy bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i wywozone
na biezgco

* podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk i drég dojazdowych 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Przed rozpoczeciem roboét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzié ,plan bioz”.
1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanego budynku w trakcie realizowanych roboét instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Na
terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
Wykonawce z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych
Zamawiajgcego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywaé wytgcznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywac¢ bedg jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobiste;j.
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowaé ten plan dla
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zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Wykonawca bedzie w petni
stosowaé odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za bezpieczne Wykonywanie Robo6t. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane beda
bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidlowo. Przestrzeganie zasad BHP
podczas realizacji Robét bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie srodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujgce przepisy.
Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujgcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek
wypadkach czy obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robét nie pézniej niz 24 godziny od zaistnienia
zdarzenia. Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz przez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na
placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne srodki
gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 p0z.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

* Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegodtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychoruchowej

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane instalacje i jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie roboét zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem. Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami
prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w
jakikolwiek sposdb odnoszg sie do Robét od dziatah podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ sie do Norm Europejskich. Wykonawca powinien
postepowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

* Prawo Budowlane i odno$ne rozporzgdzenia wykonawcze

» Ustawy o wyrobach budowlanych
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» Ustawa o systemach oceny zgodnosci

* Prawogeologiczne iodnosnerozporzadzenia

* Prawo geodezyjne i kartograficzne

+  Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze

* Ustawy o odpadach

* Prawo energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

* Prawo wodne i odnosne rozporzgdzenia wykonawcze

» Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
* Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

* Wszelkie Dobra, Materiaty, jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne z miejscowym
Prawem Budowlanym, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami
miejscowych Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z
najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. WARUNKI OGOLNE

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg projektowa.
Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagajg
zgody Zamawiajgcego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w
dokumentaciji projektowej.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

* wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do wyroboéw
podlegajgcych tej certyfikacji

* wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z miejscowg Norma lub aprobatg techniczng majacy istotny wplyw na spetnienie
€0 najmniej jednego z wymagan podstawowych— w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanych, bedacych zatgcznikiem do rozporzgdzenia

* wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyroboéw
zgodnie z dokumentacjg budowlang. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku
do wykonanego projektu wymagajg zgody Zamawiajgcego i Projektanta. Materiaty i wyroby budowlane uzyte
do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajgcg przedmiotowy wyrdb
do stosowania. W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac nazwy wiasne, znaki
towarowe lub byé podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce, nalezy
przyjac je jako odniesienie do standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajgce wymagania
opisane w ST, a ktore uzyskaly akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy
elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych: a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie miejscowych Norm,
aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii, b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z miejscowa Normg lub z aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majgcych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego
Z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane: a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
miejscowych Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy
zakupie wymagac atesty na zakupione materiaty. Wykonawca dostarczy odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatébw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonhczeniu robét ich szkodliwosé zanika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.
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2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogg wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub
by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjaé je jako
odniesienie do standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajgce wymagania opisane w ST, a
ktére uzyskaly akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materiaty powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegélnionych w pkt. 10, a
urzgdzenia powinny posiadac atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z unormowaniem Unijnym, zgodnym
z odnosnymi dyrektywami EGW dotyczgcymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

32. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT  ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu (pojazdoéw, maszyn i urzadzen):

» wciggarek mechanicznych,

* deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.,

» deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

* deskowania systemowe,

» ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

» elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

* mieszarka do zapraw,

* agregaty tynkarskie,

* pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

* pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkoéw i farb,
* pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

* nositki dla gruzu

* rusztowania przesuwne

» betoniarka wolnospadowa elektryczna
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* wyciag

* $rodek transportu

¢ samochdd montazowy do 0.9t
* mostek kablowy

* megomierz

» spawarka

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie
organizacji i metod robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI| TRANSPORTOWE
* Samochéd dostawczy
+ Srodek transportowy
4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH | ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane bedg samochody samowytadowcze-
wywrotki w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte Srodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji, bgdz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH

Transport nalezy wykonaé¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. £aczniki i elementy ztgczne
powinny byé odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie kolejg lub
Srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczenia wymiaréw i masy elementéw wysytkowych
zwigzanych z mozliwosciami srodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie
przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportowych:

* przyczepa do transportu stali
» samochody ciezarowe do przewozu prefabrykatow
4.5. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Stolarke i Slusarke okienng i drzwiowg nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transport, na stojakach,
ustawione w pozycji pionowej, w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
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wymaganiami ST oraz projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do roboét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac¢: - sprawdzenia kompletnosci
dokumentaciji projektowej, - oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatow,
miejsc sktadowania materiatdéw, lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie,
niezbedne do prowadzenia robét.

5.1.2. Zasypki i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypac ziemig zageszczong do tego samego stopnia zageszczenia, jak
otaczajacy je grunt, a powierzchnie ich nalezy wyréwnaé do istniejgcego poziomu terenu i uporzgdkowac tak,
aby uzyskac¢ aprobate.

5.1.3. Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw

Wykonawca nie dokona zadnej rozbiérki i nie usunie zadnych istniejgcych budynkoéw, konstrukcji czy innych
obiektow, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i srodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki,
ptoty czy drzewa, ktére znajdujg sie na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sgsiedztwie realizacji Robét nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem,
ktére mogtoby byé spowodowane ruchami pojazddéw, osiadaniem ziemi, drganiami itp. Poczynione szkody
musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos$¢ musi osiggng¢ stan, jaki miat przed
zaistnieniem szkody.

5.1.4 Roboty ziemne

Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow.
Wykonawca bedzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepiséw okreslonych ponizej. Roboty prowadzone
bedg zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania ogélne oraz PN-88/B- 0448 1
Grunty budowlane badania prébek gruntéw Roboty ziemne bedg wykonywane: - sposobem mechanicznym -
sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia $cian
wykopu stosowa¢ materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ za
pomoca sprzetu odpowiedniego do wielkosci robot i kategorii gruntu, przy czym ostatnig 20 cm warstwe nalezy
wybierac recznie, aby nie naruszy¢ jego struktury. Dno wykopéw musi zosta¢ odebrane przez uprawnionego
geologa w celu stwierdzenia zgodnosci parametréw wystepujgcych gruntéw z parametrami przyjetymi do
wymiarowania fundamentéw. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w taki sposéb, aby kazdorazowo - tam,
gdzie to mozliwe pozostawi¢ niezbedna do zasypki ilos¢ gruntu w poblizu wykopu, natomiast jego nadmiar
transportowac i skladowaé na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym. Nadmiar gruntéw i grunty nie nadajgce
sie do wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na wybrane przez siebie miejsce sktadowania,
ponoszgc wszelkie z tym zwigzane koszty.

W przypadku wykonywania wykopow ponizej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wiasny koszt i
bedzie eksploatowat system odwodnien, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych. W
przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych, badz odbiegajgcych od podanych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nalezy wykona¢ pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.

Nadmiar mas ziemnych bedzie przemieszczony na legalne sktadowiska mas ziemnych. Zanieczyszczone
masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgcy: - organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, -
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, - przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, - wykaz
zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé
Robaét, - sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét, - wyposazenie
w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane), - sposéb oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacii;

b) czes¢ szczegdtowyg opisujacag kazdy rodzaj Robét: - wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich
parametrami technicznymi, - rodzaje i ilosci srodkéw transportu i urzgdzen do zatadunku Materiatow oraz
sposob magazynowania Materiatow - sposéb zabezpieczenia i ochrony Materiatéw i Urzadzen przed utratg
ich wtasciwosci w czasie transportu, - sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, legalizacja
i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw Robét, - sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej,
projektowej, Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wiasng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatoéw. Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badanh poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
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mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg przetargéw projektéw Specyfikacjg Techniczng, a koszty powtérnych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”, wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo 3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych
i jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu wartosci ryczattowej dla catego zadania. Przedmiar robét nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréow. Ewentualne btedy i braki w
przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwiekszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar robot stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujgcych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego robot dodatkowych. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg przetargowa, Specyfikacjg Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako ditugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:
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- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu, - odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2. Odbhiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowg. Jakosc¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargows, projektéw
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakonczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru roboét dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru kohcowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
przetargowg i Specyfikacjg Techniczna. W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru kohcowego roboét
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: - dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty), - wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, - dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w
budownictwie - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. - geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych wszelkie niezbedne do
wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nalezy ujgé w cenie ryczattowej ustalonej dla catego
zadania. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania Cena powinna
uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu
umowy okre$lone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaty szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze rob6t czy
tez nie. Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
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dodatkowej zapfaty. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaly pominiete w specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, a konieczne sg do prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowsg, to uwaza sie, ze
Wykonawca ujat je w cenie ryczattowej. Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Czes¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), ustalenr oraz informacji
branzowych. Powinny by¢ one traktowane jako integralna czes$¢ i czytane tacznie ze Specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowg ( rysunkami). O ile nie jest okreslone inaczej powinny byé
stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, przy
Scistym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm, ktére sg wigzgce w zwigzku z wykonywaniem Robdt w ramach kontraktu oraz do
stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig oraz wymaganiami tych norm.
Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i
regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej , ktére jakikolwiek sposéb odnoszg sie do wykonywanych Robd6t lub
dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie
materialy i artykuty byly wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi
Normami . Dopuszcza sie stosowania przez Wykonawce innych Norm i przepisow w zatozeniu, ze projekt ,
wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszajg minimum wymagan wg przepiséw i Norm Polskich lub Unii
Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu bedg stanowity wytyczne w zakresie wymogow
jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujetych w opracowaniu- alternatywnych,
réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych przez Wykonawce w zgodzie ze
specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH USTAWY:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami
» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji

+ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. wraz z
pézniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych

» Ustawa o dostepie do informacji 0 srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r.

+ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. wraz z pozniejszymi zmianami
AKTY WYKONAWCZE:

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017t. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub
oddzialy przedszkolne zorganizowane z szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztalcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nhowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

* Rozporzadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
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rodzaju zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

» Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
wzorow wnioskéw: wniosku o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw
pozarowej

* Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie

» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

* Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony srodowiska
* Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
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NORMY

Podczas wykonywania Rob6t w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan i instrukciji
Norm miejscowych, w szczegdélnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest
wyprodukowanie , dostarczenie materiatow i artykutéw zgodnie z miejscowymi Normami lub okreslone przez
miejscowe Normy odnoszace sie do pewnych robét stosuje sie Normy UE. W Specyfikacji Technicznej
wyszczegolniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla Robét. - Sposéb nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.

M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych. M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-
EN 1SO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakosciag — Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

» dane dotyczace jakosci materiatbw, oraz wyniki przeprowadzonych badah z podanie, kto je
przeprowadzit

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

* Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Przy zamianie materiatdbw w stosunku do
projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.
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Rejestr obmiaréw robdt dodatkowych- stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej,
nastepujgce dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
. protokoty odbioru robét

. protokoty narad i ustalen

. korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawczg nalezy rozumie¢
dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik
montazu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw kierownika budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

o g~ WN PP

Powinna obejmowac:
1. Strone tytutowag
2. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaot,
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzgdzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne
poszczegolnych urzgdzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.
6. Oryginata licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytgczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub
innych urzadzen (UDT) 8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajgcy Dysponuje Projektami, ktére posiadajg wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji przed przystgpieniem do Robot.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Branza: budowlana

Zakres robét: roboty rozbiérkowe



PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrkg istniejacych oktadzin,
obrébek.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY
2.1 Materialy wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiérkowych:
— Deski iglaste obrzynane
— Gwozdzie budowlane
— Drewno na stemple budowlane,
— Tlen techniczny sprezony,
— Acetylen techniczny rozpuszczony.
— Stolarka okienna
— stolarka drzwiowa
— gruz budowlany
- cegly
3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych
robot. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.
Potrzebny sprzet:

* Samochdéd samowytadowczy,

* Samochdd skrzyniowy,

» Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
* nositki dla gruzu budowlanego

* rusztowania przesuwne

* inny sprzet pomocniczy
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony
W miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

* upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

* miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

» zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczehstwo débr i 0soéb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne
postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

* Po zakohczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypaé, teren uprzatngc i usungé caty gruz.

* Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

* Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp

* Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

* Po zakohczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

* Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkoéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

* Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

» Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

5.5. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Elementy
nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB. Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ rob6t oblicza sie
wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych sa:
— dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [ms] metr sze$cienny

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [ms] metr szescienny.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Branza: budowlana
Zakres robét: roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m. Wykop $redni - wykop, ktérego
gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania
(odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢
charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie: pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/ms] pds maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosc¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= deo/d10

gdzie: deo Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm] dio Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

— wykopy pod nowe fundamenty na zewnatrz budynku
— zasypanie fundamentéw
1.5. 0goélne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé ocene stanu technicznego sasiednich budynkow z
uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy
obserwowa¢ stan techniczny sasiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed przystgpieniem
do wykonania robo6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowej. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢é wykonanych robét, zgodnosé
ich z Dokumentacjag Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopéw

2.2. Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospoétke zwirowo-piaskowa (uziarnienie do
50 mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji pytowej do 2%, zawartosé
czgstek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopow moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego
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wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania
wykopdéw Wykonawca powinien uzyé koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,6ms. W ostatniej fazie robét
ziemnych (20 cm -wybrac¢ recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny:

— fopaty,

—  kilofy itp.
Do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca winien posiadac:

— Koparko-tadowarke

— Samochody ciezarowe samowytadowcze

— Drobny sprzet reczny - fopaty, szpadle, itp.
Do profilacji i zageszczenia podtoza:

— Zageszczarki ptytowe

— Walce stalowe

— Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.
4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa
robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwiocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry ma
obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢ ukfadu warstw gruntowych i
parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametréw technicznych.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
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kwalifikacje i uprawnienia Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg
sie z rzednymi w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien o tym fakcie powiadomic Inspektora
ktory podejmie wladciwg decyzje w tym zakresie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w trakcie
trwania robét

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy Punkty gtéwne osi powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly przy uzyciu palikéw
drewnianych. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robot
zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych
istniejgcych budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie bez
mozliwosci osiadania. Tyczenie osi nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekraczaé
2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujgc
skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5
cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.4. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode witasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci
1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o0 grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczac:

* przy zageszczaniu recznym - 20 cm
* przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

* przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm Nadmiar ziemi niewykorzystany
do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inzynierem.

5.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukciji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone
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powyzej nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé
Srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos$é robat:

» odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopéw nie powinny by¢
wigksze od 5 cm,

» pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie r6zni¢ od projektowanych pochyleh wigcej niz 10%,

* powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do:

» protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

* dziennika budowy.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na:

* odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
* prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
* przygotowanie terenu,
* rodzaj i stan gruntu w podtozu,
e wymiary wykopoéw,
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badanh bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Jednostki
obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

* wykonanie wykopu pod fundamenty [ms],

¢ podktady z ubitych materiatéw sypkich [ms],
* zasypanie wykopow [ms],

* zageszczenie nasypow [ma],

*  wywoz ziemi na sktadowisko [ms],
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» utylizacja ziemi [t].
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogolne” punkt 7. Roboty
ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robo6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Cena | metra
szesciennego [ms] wykonania wykopdéw obejmuje:

* wszelkie prace pomiarowe,

* odspojenie gruntu,

« zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkiad,
* optaty utylizacyjne,

» koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

» profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

. formowanie i zageszczenie nasypow,

. zageszczenie powierzchni wykopu,

. przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

. koszty zwigzane ze wzmochieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania

wiasciwych wskaznikow

zageszczenia,

. wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,

. zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

. wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

. wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

. koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochoddw wyjezdzajgcych z

budowy, sprzatanie

ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

. koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewodypodziemne. Robotyziemne.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJINYCH ORAZ SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji

Branza: budowlana
Zakres robét: konstrukcje zelbetowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajgcej 2,6t/m3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchitonaé¢; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopienh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) Kklasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosci
penetracji wody pod cisnieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250.
Zmianie ulegta procedura badawcza jak réwniez sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosc charakterystyczng oznaczong na probkach walcowanych
0 wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nadprozy
prefabrykowanych i fundamentéw pod schody zewnetrzne. Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montazem zbrojenia, uktadaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu. Powyzsza szczegdtowa specyfikacja techniczna
obejmuje:

* wykonanie elementéw konstrukcji fundamentéw
* montaz elementoéw prefabrykowanych
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogélnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”

Stal wykorzystana w projekcie to : RB 500W (prety gtéwne) oraz S235 — strzemiona w zaleznosci od elementu
konstrukcyjnego — zgodnie ze sztukg budowlang.
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2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi Przygotowaniem i montazem
zbrojenia strzemionami Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali: Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN- EN 10025:2002. W technologicznej prébie zginania
powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec, naderwan i rozwarstwien.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Beton

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegotowe. Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
* nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

* mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

* wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

» z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

» za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodiczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatos$ci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Zaprojektowano fundament bezposredni — tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe, posadowione na
chudym betonie C12/15 gr. min 10cm. Ich wymiary zgodnie z czescig graficzng. tawy wykonac z betonu
C20/25. Otulina zbrojenia min. 50mm. Zbrojenie zrealizowa¢ wg sztuki budowlanej. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem kierownika budowy i inspektora budowlanego

3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne". Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne  wymagania dotyczgce $rodkéw  transportowych podano w  0gdlnej  specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne". Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcerh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
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drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne". Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie. Rozpoczecie robot
betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegolowego programu i
dokumentacji technologicznej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos$é
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

» prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
» prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
* zgodnos¢ rzednych z projektem,

* czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajagcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

¢ prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdéw, kotw, rur itp.),

* gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonacé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

* szybkos¢ betonowania,

* sposob zageszczania,

» obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
» zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

» zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

+ zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

* wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania zaleca
sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.
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5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002. t.aczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i
gatunki stall winny byé zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wod3g stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < (lub rowny)12mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec€ i zataman elementoéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgigcia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakoéw i odgie¢ pretdow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia
Wymagania ogélne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna
wbudowag¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosé¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

* 0,07m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpér masywnych,
* 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

* 0,05m - dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,

* 0,03m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsoéw,

e 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymséw. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
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warunkow:
» zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

* nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzenh
wytwaorczych i

montazowych,
* montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

* montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

» zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie,

¢ dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o srednicy do 12m, przy
srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na
przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscig:

*  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* +3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny
by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

« w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

* pompy,
* przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikéw, zamkoéw i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

» wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
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* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

» kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m,

* belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s.,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé¢ starannie
przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbywac¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzienh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
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» wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

* rownosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B- 10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7.Wykonanie nadbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Najpierw w styku ptyt stropowych
nalezy utozy¢ siatki zgrzewane szerokosci 50 cm, zwracajgc uwage na to, aby prety poprzeczne siatki po
utozeniu znajdowaly sie na spodzie, a siatka byta utozona symetrycznie wzgledem styku ptyt. W przypadku,
gdy styki ptyt sg dluzsze niz 5.0 m, nalezy siatki uktada¢ na zaktad 35 cm .Nastepnie nalezy utozy¢ na
prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do rozpietosci stropu. Nalezy zwrdci¢é uwage na to, ze w miejscu
uktadania pretéw poprzecznych nie wystepujg siatki na styku prefabrykatéow. Dalej nalezy utozy¢ siatki gorne,
zwracajgc uwage na zaktady siatek. Zabetonowac strop do projektowanej grubosci. Beton plastyczny,
kruszywo 0-16 mm. Do betonowania nalezy uzywac tylko wibratoréw wgtebnych. Po uptywie 14 dni mozna
zdemontowac¢ potowe stemplowania stropu. Po uptywie nastepnych 14 dni mozna zdemontowac catkowicie
stemplowanie stropu.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno byé przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpdr, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po usunieciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukciji.
Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen
we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

* usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

* podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko
czesciowo, gdyz pod

wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci
nie

wiekszej niz 3 m,

» catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropoéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowah nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
* usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru

» konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgce;j
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera
innych wytycznych w tym zakresie,

* usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiaggnieciu
przez beton:

» dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

» dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa
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w stropach i 10 MPa w $cianach,

« dla belekipodciggdw o rozpietosci do 6m - 70% projektowanej wytrzymato$ci betonu, a dla konstrukciji
nosnych o rozpietosci powyzej 6m - 100% projektowanej wytrzymato$ci betonu,

» deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,

» ostateczny sposoéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.
5.9. Nadproza prefabrykowane.

Nadproza osadzaé nalezy na $cianach wskazanych w dokumentacji projektowej. Minimalna dtugos$¢ oparcia
nadproza na podporze powinna wynosi¢ min 15cm na strone. Wysokos¢ otworow skorygowac w zaleznosci
od wyboru rodzaju drzwi i zalecen producenta. Zamurowania oraz wstawione belki nadprozowe nalezy
otynkowa¢ tynkiem cem.-wapiennym lub gipsowym dostosowujgc fakture scian do istniejgcej. Podczas
osadzenia nadprozy prefabrykowanych w scianach nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

* przed przekuciem lub podkuciem istniejagcego nadproza nalezy podstemplowac¢ stropy po obu
stronach sciany. W tym celu ustawi¢ w jednym lub dwoch rzedach podpory w rozstawie co 60cm.
Oczepy i podwaliny rowniez o przekrojach 20x20cm.

*  Wycig¢ gniazda oraz bruzdy poziome o gtebokosci potowy $ciany w Scianach 55cm i 45¢cm
* oparcia dla belek strunobetonowych powinny wynosi¢ min 15cm

* bruzde przemy¢ strumieniem wody z ci$nieniem i zmoczy¢ jej powierzchnie zaczynem cementowym.
Powierzchnie pod oparcia belek wyréwnaé i utwardzi¢ zaprawg cementowa.

* Osadzi¢ belki prefabrykowane i poklinowa¢ je. Podczas montazu zwrdci¢ uwage na oznakowanie
gornej ptaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza

* Przestrzeh pomiedzy gérng stopka belki a murem wypetniamy bez skurczowg zaprawag lub wilgotng
zaprawg cementowg marki M15-M20, mocno ubijajgc.

*  Wykonac¢ bruzde z drugiej strony sciany i osadzi¢ drugg belke w sposéb edentyczny jak pierwszg
* Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystagpi¢ do zdjecia stemplowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
* sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
* sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
* proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu. Jakosé pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
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przekraczac 3%,

» liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie,

* roznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,
* roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

» 1 prébka na 100 zarobdw,

* 1 prébka na 50 m3 betonu,
* 3 prébki na dobe,

* 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni. Dla okres$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 préobek o ksztaicie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopieh wodoszczelnosci
sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach
wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
* badanie sktadnikéw betonu,
* badanie mieszanki betonowej,
* badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
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Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czesto$¢ badania
Badania 1) Badanie cementu - CzasUpyENT196.3 jw. PN-EN Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw wigzania - stalos¢ objetosci - L X ..
- . . 196-6 PN-EN 196-1 kazdej dostarczonej partii
betonu obecnosci grudek - wytrzymatosci
2) Badanie kruszywa -
sktaduziarnowego PN-EN 933-1 PN-EN
W 933-3 PN-EN 933-9 PN-~
' - ksztattu ziaren - zawartosci pytow B-06714/12 PN-EN—
- zawartosci zanieczyszczen - 1097-6
wilgotnosci
Przy rozpoczeciu robot i w
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
W, 4) Badanie dodatkéw | domieszek V506240 1 Aprobata
Techniczna
Badanie
mieszanki Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
W, Konsystencja W, Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.

Badanie betonu

Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu  kazdej  partii

1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie najW

prébkach betonu
, 2) Wytrzymatos¢ na Sciskanie - PN-B-06261 PN-B- W przypadkach technicznie
jw. L X
badania nieniszczgce 06262 uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
- - okresie wykonywania
JW- 3) Nasiakliwosc PN-B-06250 konstrukgji i raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosc¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne.

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania podpor i
elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
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pokrywajgcych sie z osiami $cian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac
wartoéci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN- 87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
e+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
* + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny
by¢ wieksze niz:

. 7mm przy klasie tolerancji N1,
. 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wigeksze
niz:

. 15mm przy klasie tolerancji N1,

. 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

. 5mm przy klasie tolerancji N1,
. 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢é
wigksze niz:

. 6mm przy klasie tolerancji N1,
. 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosé¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

. L/100 ~ 20mm przy klasie tolerancji N1,

. L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:
. 4mm przy klasie tolerancji N1,

. 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.
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Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
» odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,
* odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,
» odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,
» odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

* odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5mm,

» odchytki od rozpietosci projektowych:
» belki lub ptyty bezzebrowej + 15mm,

* ptyty w przekryciach zebrowych £ 10mm. Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia
powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.6. Tolerancja wykonania prefabrykatéw
Dopuszczalne odchyiki od osi przy montazu prefabrykatéw:
* W pionie: +/- 6mm
* w poprzek: +/- 6mm
* wzdtuz: +/- 6mm
Sprawdzeniu podlega:
* osiowosc¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie i poziomie

» szerokos¢ spoin, i doktadno$¢ ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia
prefabrykatéw pionowych mozna wykona¢ ich ztgcza. Stwierdzone odchyiki przekraczajgce
wartosci dopuszczalne, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub
zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne". Umowa jest kontraktem
ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjgtkowych sytuacjach na wniosek
Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 [cmz]. Do ilosci zbrojenia nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji
projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacijg projektowg, szczegdtowa specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.4. Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne". Kontrakt bedzie
rozliczany ryczaittowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie
z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-EN-206-1 Beton zwykly.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

Inne przepisy
* Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
* 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
» 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

*  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH
ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Branza: budowlana
Zakres robét: konstrukcje murowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzeh ze stropéw wyzszych kondygnaciji, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem scian murowanych dziatowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” .

Sciany murowane, o odporno$ci ogniowej REI 60 zgodnie z instrukcjg ITB 409/2005 [5] na zaprawie zwykte;j,
jednowarstwowej z elementéw ceramicznych lub bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego o
grubosci 100 mm lub bloczkéw betonowych i silikatowych o grubosci 150 mm. W projekcie wskazano
dowolnos¢ wykonania, zatem dopuszcza sie zastosowanie kazdego z w/w materiatow.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby
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mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do fgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1 do 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej.

Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ réwniez spoiwo wapienne. Najczesciej
sg stosowane domieszki uplastyczniajgce i zwiekszajgce przyczepnosé zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw wg zasad
okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania scian wewnetrznych w
pomieszczeniach w srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych
otynkowanych lub w inny sposéb zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i
mrozu

Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny
przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5mm (zalecane +1,0mm).

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

* rusztowanie warszawskie,
* urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

* wyciag jednomasztowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe
mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wyrdownana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Mury nalezy wykonywaé warstwami z
zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubo$ci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworéw itp. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0- C. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
* oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
» sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

5.3. Scianki dziatlowe

Murowanie scianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sie tyzka z gracq. Co drugg warstwe nalezy zakotwic¢ do
sciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikdéw ze stali nierdzewnej. Jezeli w trakcie murowania wystepuje
koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobéw:

e za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

* za pomocg pity tarczowej do kamienia, za pomocg gilotyny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot wykonac odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Cegly
Przy odbiorze materiatéw do murowanie nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
e wymiardw i ksztattu bloczku,
* liczby szczerb i peknie¢,

» odpornosci na uderzenia, W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na lmetrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
—na catej wysokosci . 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na Im dhugosci 1 2
—na catej dugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na Im dhugosci 1 10
— na catej dugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle
o wymiarach:
do 100cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysoko$é +15, -1 +15, -10
ponad 100cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15, -10 +15,-10

+ 7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest mz sciany
8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robét zgodnie z tolerancjami wymiarowymi
W wyniku odbioru nalezy:
* sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot
» protokdt odbioru robét zanikajgecych
» dokona¢ wpisu do dziennika budowy

* sporzgdzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym. Jezeli wszystkie czynnosci
odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami SST
i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Branza: budowlana
Zakres robét: konstrukcje stalowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt 3.1.

Elementy konstrukcji stalowej:
Stupy stalowe

Stupy osadzi¢ na marce stalowej gr.20mm osadzonej na istniejgcej scianie murowanej/ stupie piwnicy. Slupy
wykonac ze stali czarnej ocynkowanej. Profile wg projektu konstrukcyjnego.

Stupy stalowe osadzone na fundamentach

Stupy stalowe zaprojektowano ze stali czarnej, ocynkowanej. Profile zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Stupy osadza¢ na fundamentach, osiatkowaé profil stalowy i otynkowaé tynkiem cementowym gr. 3 cm.
Elementy stalowe — Balustrada

Elementy stalowe zaprojektowano ze stali czarnej, ocynkowanej wg projektu z zachowaniem wymagan
stawianym balustradom w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i zgodnie z paragrafem 298 ust.2 to jest minimalna
wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy 1.1m oraz maksymalny przeswit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0.12m. Nalezy rowniez mie¢ na wzgledzie pozostate wymagania
dotyczgce balustrad i zawarte w ww dokumencie.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu nalezy uzywaé¢ stosownych urzgdzen do tego celu przeznaczonych. Wszelkie
urzadzenia podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zigczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
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Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcjg.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3. Materiaty i elementy
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

4.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, ditugie i wiotkie
nalezy przenosic¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfada¢
w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu. Elektrody
sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4. Przed przystgpieniem do produkcji
lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewnic sig, ze plany
dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod
spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane. Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi
placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie
obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz
montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdézniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane
zarowno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych
do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié¢ przy zastosowaniu takich srodkéw
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciggty oraz nie powodowaty ani
peknieé¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na
prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknieé. W zwigzku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagajg juz obrdbki przecinakiem czy tarczg szlifierskg. Jezeli jednak czesci
ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy dokfadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokfadnie oczyszcié
szczotkg lub piaszczarkg. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o
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duzej wytrzymato$ci nalezy poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, dokfadnie wyszczotkowac i
odttuscié, oczyszcié z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg
zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w
potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich
winien by¢ zgodny ze wspdiczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez
Architekta i Biuro Projektowe. (Wspoétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu
zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom
Nadzoru imienne Swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym,
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosc¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State polgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywa¢ ze stali o takich samych wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczyé przed wypadnieciem. W potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na s$ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca
przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukciji:
* odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
* odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
» strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
» wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiece niz 15 mm
» odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielkos¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
e 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:
* 5% — dla spoin czotowych
* 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin
- przetopienie grani
wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

* spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
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* wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunagc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6. Jednostkami obmiaru
jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 7. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” punkcie 8.
Cena jednostkowa montazu 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukciji,
* ustawienie konstrukcji w sposéb zapewniajacy stabilnosé,
e prace zabezpieczajgce teren budowy,
* uporzadkowanie terenu,
* przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Branza: budowlana
Zakres robét: hydroizolacje
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, skiadajgce sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych, pionowych, poziomych obiektu, przy uzyciu
materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej na fundamentach:
— izolacja pionowa na $cianach fundamentowych
— 2 x masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa na podktadzie z masy dyspersyjnej rozcieczonej.
— izolacja pozioma — 1x papa termozgrzewalna podktadowa

Uwaga: - izolacje wykonaé na suchym podfozu lub stosowac¢ preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i
osuszajgce - w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczenia styropianu, /bez
wypetniaczy mineralnych/ - w przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
przeprojektowac izolacje scian fundamentowych i w tym celu nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
* nazwe i adres producenta,
* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
» date produkgiji i nr partii,
* wymiary,
* numer aprobaty technicznej,
» nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
* znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogoélnej specyfikacii
technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murarsko-
montazowe, roboty instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania poditoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy
potraktowa¢ ze szczegodlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnosé czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac¢ zaprawg cementowg, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢é nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$
naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem.
Promienn zaokrgglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.4.1zolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podtoza

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona. Podktad betonowy
lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka
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dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podfoza i otoczenia w czasie
wykonywania prac 20°C. Materiatu nie nalezy stosowag:

* na wilgotne podfoze,
* na podioze smotowe,
* w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

5.6. 1zolacje papowe

Gruntowanie podioza. Materiat gruntujagcy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej
papy. Izolacje z pap termozgrzewalnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem podtoza,
dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow,
przepustéw, wielkosé spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowaé roziozenie poszczegoélnych pasoéw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatéw. Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zatamah, naderwan, ma
proste krawedzie i rownomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mieé
réwnomiernie roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadoéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego wykonania
obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Pasy papy nalezy uktadaé réwnolegle do
dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed
utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc jg z dwoch koncédw do srodka. Miejsca
zaktadow na ufozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciaggng¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokoéci 0,5-1,0 cm na catej dtugo$ci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy
taczy¢ ze sobg na zaktady:

* podtuzny 8cm,

* poprzeczny 12-15cm. Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady
nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknag¢
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych pasoéw papy lezacych na spodzie
zakfadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
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ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem
ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”. Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji
stanowig [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”.
8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podioza,
» prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
* szczelnose.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kontrakt bedzie rozliczany
ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN I1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki ZUAT-
15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200  Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH
ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.

Branza: budowlana
Zakres robét: tynki wewnetrzne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub
gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra
jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikéw, a
takze z innymi skfadnikami i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia scian i
sufitéw.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:

* Istniejgce sciany wewnetrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym kat. lll, gtadzig szpachlowg i
malowane emulsyjnie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnosé z dokumentacijg projektows,
SST. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
rob6ot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa
mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skfad poszczegdlnych sktadnikéw
zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

* wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5Mpa,
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» odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0mm — 0%,

* poczatek wigzania po 30-60 min.,
» gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchyleh od wymagan normy.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Tynki zwykle ze
wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiadaé¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é
zakohczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wplyw na jakosc¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietaé
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byc¢:

e réwne,

* nosne i mocne,

* wystarczajgco stabilne,

* jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
» szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

* wolne od wykwitow,

* nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C. Ostrzezenia i wskazéwki. Zleceniobiorca powinien
przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskazac
mozliwosé powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemaoéw.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.

Ogélne sprawdzenie podtoza.



PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wihadciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

* proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,
* préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
» chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,
* préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiadaé¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac¢. Przy ukladaniu bezspoinowym
(bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢é wieksze niz 5mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w
tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, ,,wioski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajace
przyczepnosé tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy
ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistéw zastosowac¢ skuteczng metode
oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie
wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Wykonanie tynkéw
Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:
- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice
drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

—  Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

- Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie ja packg drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za
pomoca pedzla.

5.5. Wykonanie gltadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac hanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw mase szpachlowg naktada sie pasami
w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usungc¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia
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i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i
przeciggoéw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykoriczeniowe,
np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi.

Przed malowaniem farbami wodorozciehAczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac
emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” specyfikaciji
technicznej.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte’. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagah a w
szczegolnosci:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
» prawidtowosci przygotowania podtozy,
* przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynkow,
* wygladu powierzchni tynkow,
» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.
* wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” . Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr
kwadratowy [m2]. Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni tynkéw nie
potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych
elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi



PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na cafej dtugosci kontrolnej 2m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego nie mogg by¢ wigeksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

* poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontrakt bedzie rozliczany
ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydane ITB — 2003r.



PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH
ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

Branza: budowlana
Zakres robét: powtoki malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na
ktérej ma byé wykonana powtoka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Niniejsza specyfikacja techniczna
obejmuje wykonanie:

- Powlok malarskich przy zastosowaniu farb do podtozy gipsowych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach
0golnych”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
— pomieszczenia / dla $cian murowanych — farba nawierzchniowa zgodnie z dokumentacjg projektowa
Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH. Farby emulsyjne,
akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w
bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN- EN- ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

* powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

* na chionnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

* mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.



PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

» Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok
malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podfozu barwng, elastyczng
powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysokg odpornos$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych
warunkoéw atmosferycznych.

Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjgtkowo odporna na zabrudzenia i
tatwo zmywalna.

Dane techniczne
» Zuzycie /podtoze réwne/: 0,10+0,20 I/m2
* Temperatura stosowania: +5 do +25C
» Czas schniecia: 6h
+ Catkowite utwardzenie: 48h
» Stopien potysku: jedwabisty
* Gestosc¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

» Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdélnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogdélnej specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane
stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypemi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami
(posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej réwnosé
odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni. Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
cementowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych
odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
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fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na kt6érg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podtoza
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
* podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku

* wtemperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podiozy
mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza
niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢

Lp. Rodzaj farby podioza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

- Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w

—— postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej 6

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.2 Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
* utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

-wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy€ i
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ostonié. Farby mozna nakfadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

» Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnos¢;

* Nakiadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

» Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podtoze.

Naktadanie watkiem

* Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnosg;

* Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.

Natrysk powietrzny

* Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

* Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkaé dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogdélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,
* sprawdzenie wsigkliwosci,
» sprawdzenie wyschniecia podioza,

» sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
» dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

» dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze
powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtérnie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg wykonania powtok
malarskich jest metr kwadratowy [mz].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

8.2. Odbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.

Jezeli odbioér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymaganiach ogolnych”. Kontrakt bedzie
rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH
ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Branza: budowlana
Zakres robét: stolarka i slusarka
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztaftownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza sie
tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wytaz — otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomg lub nachylong do
poziomu ptaskg ruchoma przegroda (klapg), umozliwiajgcy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
stolarki i slusarski obiektu, ktora obejmuje:

— Stolarke i Slusarke drzwiowa
— klapa oddymiania
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem. Elementy sSlusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiarow
pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

— stolarka drzwiowa — aluminiowa /wg dokumentacji projektowej oraz zestawienia stolarki drzwiowe;j

— klapa - FIRE TPC wg dokumentacji projektowej oraz zestawienia stolarki drzwiowej
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3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej
do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu. Materialy podstawowe nie wymagaja
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem : Srub i nakretek, ktére
wymagajg opakowania skrzyniowego, farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub
bankach stalowych, kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
» date produkciji i nr partii,

* wymiary,

» liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

* numer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* znak budowlany. Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powiok. Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane
od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywa¢ sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy
sprawdzi¢ doktadnosé wykonanie osciezy, ktére powinny byé wykonane zgodnie wymaganiami wykonania
rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je
naprawic i oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementéw $lusarskich.
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5.3. Przygotowanie podioza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robdét:

* powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
* powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczenh.
5.4. Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

* na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

* maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

* na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w
reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

« 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
« 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
* 4mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajgce
prawidlowe ustawienie skrzydia wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza
1400mm stosuje sie dwa komplety klockoéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢é okna
przekracza jego wysoko$¢. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatébw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki wewnetrzne
o matym wysiegu osadza sie w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak
wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym
wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzgdzaé szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnhicze zwigzanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowaé¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg. Montaz wyrobéw
powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do
podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu
na zastosowane powitoki antykorozyjne wyrobéw. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc
otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu
do podfoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami. Diugosci srub powinny
by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tagczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na podktadke,
nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne tgczonych
czesci lub elementow. Do faczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowa¢ nalezy ztgczy
rozporowych, kotkow kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
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» otwor powinien odpowiadaé srednicy kotwy,

» z otworu nalezy usunaé pyt i drobiny urobku,

» wcisnag¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

» przestrzegac¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
» kotek rozprezaé¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

* otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
» kotwe posmarowac klejem,
* wecisngé w oczyszczony z pytu otwér,

* po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobow metalowych.

Zigcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowaé¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonac zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ,Wymagania ogoélne” ogodlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 W celu
oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wymiaréw,

» jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

» prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
» sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wymiaréw

» staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
» prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukeyjnych,

* sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

* wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sg:

[mz] — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z oscieznicami,
[mz] — montowanych drzwi aluminiowych,
[szt.] — montowanych konstrukcji stalowych réznych.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogolnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne”

Sprawdzeniu podlegaja:
» jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
* poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
* sporzagdzi¢ czesciowy protokoét odbioru robét
» dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
» zgodnos¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,
* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice
otworow,

» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
» zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.
8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
* prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
* zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
* sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
» dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kontrakt bedzie rozliczany
ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
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PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania |
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 2

Adres:
Nidzica, ul. 1-ego Maja 36

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych .
Kategoria: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Branza: budowlana
Zakres robét: instalacje elektryczne
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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu oddymiania klatek schodowych przedszkola
samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania Projekt budowlany tras ewakuacyjnych oraz systemu
oddymiania klatek schodowych przedszkola samorzgdowego Nr 2 w Nidzicy, przy ul. 1-ego Maja 36.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych przy wykonaniu instalacji
elektrycznych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych .
Kategoria: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji ,0gélne wymagania techniczne”.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:Budowa -
wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci
budowlane urzgdzeh technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgc;ji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.




PROJEKT BUDOWLANY TRAS EWAKUACYJNYCH ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zatgcznikiem do szczegdtowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robat.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdéw i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh odruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
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Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzeh chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pi semnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy,
majgcych stanowié¢ lub stanowigcych czesé Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
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Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegéline Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowg, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikaciji Technicznej rozdziale 8 — Odbior
Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, 0 szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz nachyleniu
1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajgcy realizacig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robé6t zwigzanych z budowsa.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone do
Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy - 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdiny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie do zamoéwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do
opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzgadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
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zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi”.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty instalacyjne nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano -montazowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.

Wykonawca robot wykazaé sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot instalacyjnych.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru.. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wprowadzenie
tych zmian lub poprawek moze nastgpi¢ jedynie po akceptacji Inwestora (Zamawiajgcego). W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac: Jopis, [Iczes¢ graficzng [wszystkie dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowyWykonawca sporzgdza dokumentacje
powykonawczg oraz dokumentacjg wykonawczg technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia
podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci

2.2 Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania ter enu
budowy nastepujgce dokumenty:

Ooswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony zIinspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny
sposOb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby
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obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3 Powiagzania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujagce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg
w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposéb cigglty powinien
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.Je$l i
nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Realizacja robét bedzie sie odbywa¢ w nowym
obiekcie medycznym, w zwigzku z czym za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia bedzie odpowiadaé
Wykonawca. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone
istniejacych instalacji wewnatrz budynku. Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Ochrona
srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia
robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca
bedzie:Outrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan,

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Ulokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

Usrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych
nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych 2z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu
budowy i materiatdw niebezpiecznych. Bezpieczehnstwo i higiena pracy (bhp.)Podczas realizacji robét
Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowej. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb cigglty
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bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace materialéw, sprzetu i transportu
3.1 Materialy
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatébw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowaé sie
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parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca
zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatow
zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie
materiaty o nazwach wiasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac¢ jako standardy
okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, sprzet elektryczny itp. nalezy
dostarcza¢é na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢é wykonania robét, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddac badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robaét.

3.2 Rodzaj materiatow

Podstawowe elementy i urzadzenia stanowigce kompletny system spetniajgcy wymagania postawione w
zatozeniach projektowych nalezy dobiera¢ zgodnie z wykazem materiatbw w przedmiotowym projekcie.
Pozostate materialy mogg by¢é zamieniane pod warunkiem zastosowania $cistych odpowiednikéw
posiadajgcych wymagane atesty lub certyfikaty. W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany systemu
decyzja taka wymaga pisemnej zgody Inwestora i przejecia przez dokonujgcego zmiany petnej
odpowiedzialnosci za prawidtowe przeprojektowanie i dziatanie systemu . Parametry techniczne, opis
urzgdzenh .

Kable i przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowac kable i przewody zgodne z dokumentacjg
projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wnetrzowych nalezy stosowac
nastepujace typy kabli i przewodow elektrycznych:

*  Przewdd HDGs 3x2.5

*  Przewdd HTKSH 3x2x0.8
*  Przewdd YnTKSY 3x2x0.8
*  Przewdd YDY 3x1.5

* Oprawa oswietleniowa

*  Wytacznik krzyzowy

Przekréj zyt kabli i przewodéw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg norm i przepiséw, oraz
powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg norm i przepiséw.

Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢é wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z normami i przepisami.

Instalacje elektryczne
* Czujniki detekcji dymu optyczne typu DOR40/OSD

Czujka przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w bezptomieniowym poczatkowym
stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec ma ogot dtugo przed pojawieniem sie otwartego
ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych,
w ktérych w normalnych i warunkach nie wystepuje dym, kurz i skrapalnie pary wodnej. Jednak dzigki
wprowadzeniu analogowej kompensacji zmian srodowiskowych, cechuje sie podwyzszong odpornoscig na
zmiany cisnienia, temperatury i kondensacje pary wodnej.

Jest czujkg typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru  promieniowania podczerwonego,
rozproszonego przez czastki aerozolu w komorze pomiarowe;j.
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* Sygnalizator akustyczny
do instalacji wewnatrz pomieszczen
jest uzupetnieniem do wyzwolenia oddymiania
zapewnia optyczng i akustyczna sygnalizacje alarmowg w powigzaniu z centralami oddymiania 24V
napiecie zasilania: 16-32.5VDC
pobdr prgdu: < 68mA
natezenie dzwieku z odlegtosci 1m: >100dB
stopien ochrony: IP 21C
wymiary(mm): 115 x 62
* Centrala oddymiania RZN 4404-K

* rezerwowe zasilanie w postaci baterii akumulatoréw o napieciu 18V i czasie przacy nie mniejszym niz 72
godziny pracy systemu

« zasilanie z przed gtéwnego wytgcznika prgdu napieciem 230V/50Hz

» zasilanie centrali napieciem 230V/50Hz w sposéb bezposredni i trwaty poprzez zabiespieczenie o wartosci
nominalnej pragdu 8A

* Przyciski do recznego uruchomiania oddymiania RT-45

Przyciski RT-45 i RT-45ST-PL przeznaczone do recznego inicjowania uruchomienia klap dymowych. Przycisk
RT45-ST-PL posiada dodatkowg akustyczng sygnalizacje zadziatania i uszkodzenia

* Przycisk przewietrzania

sg potagczone z centralkg kablem YnTKSYekw 2x2x0,8mm

stuzy do recznego otwierania i zamykania grupy przewietrzania w powigzaniu z centralami8 oddymiania lub
przewietrzania

ma funkcje otwierania-zatrzymania-zamykania przy pomocy podwdjnego przycisku z nieryglowanymi
zestykami zwiernymi. Ze wzgledu na specyfike obiektu zalecano uzycia przycisku przewietrzania z kluczykiem.

+ Sitownik GEZE

Sitownik ramieniowy K600 przeznaczony do awaryjnego otwierania drzwi i okien oraz codziennego wietrzenia
pomieszczen. Parametry:

duzy kat otwarcia: przy kacie otwarcia napedu wynoszacym 93° skrzydfo otwiera sie na 90°
maks. pobdr pradu: 1.4A, moment obrotowy 215 Nm; sita ciggnaca i pchajgca: maks. 600N
Zalecenie instalacji i montaz urzadzen

* kable typu HDGs pH90 mocowac stosujgc uchwyty kablowe np. OBO BTTERMANN typu 732
montowane do $ciany przy uzyciu kotkow ognioodpornych typu FNA/M6x30. Poziomy rozstaw
uchwytow w odstepach 30cm, rozstaw uchwytéw w pionie moze by¢ 1,5 razy wiekszy. Kazdy przewod
musi by¢ mocowany indywidualnie.

*  Przepusty powyzej 40mm srednicy wykona¢ w rurze niepalnej zabezpieczonej preparatem HILTI lub
innym o podobnych parametrach posiadajgcym dopuszczenie do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;j

* podigczenia przewodow i kabli do urzadzeh i wyposazenia nalezy wykonaé w sposob trwaty i
oznakowac

* klapy dymowe montowaé na kratownicy podtrzymujagcej dach, dla wzmocnienia nalezy wykonaé
wymian z metalowych ksztattownikéw dla podtrzymania klap dymowych, nalezy uwzglednic¢ istniejgce
ceowniki i do nich dospawac, lub w inny sposdb zamocowac¢ na state na przyktad poprzez nitowanie
ksztattowniki, na ktérych bedg zamocowane klapy dymowe.

* Centralke oddymiania montowac¢ na pietrze klatki schodowej na wysokosci 2,2m w taki sposéb, aby
od innych urzadzen byly zachowane odlegtosci pozwalajgce na prowadzenie swobodnego montazu i
prac konserwacyjnych
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* Centrale potgczy¢ ze sobg kablem sieciowym ekranowym

*  Przyciski do uruchomiania recznego RT-45 i RT-45ST-PL instalowa¢ na wysokosci ok. 1.4m od
posadzki pomieszczenia i w odlegtosci ok. 0,5m od innych elementéw zatgczajgcych badz
wylgczajgcych

* Przewdd zasilajgcy sitowniki nalezy prowadzi¢ od centralki do sitownika/puszki nie przerywac i nie
przedtuza¢ odcinkéw. Potgczenia mogg sie odbywac jedynie w przeznaczonej do tego celu
certyfikowanej puszcze(np.PIP 2A)

*  Przy przechowaniu przewodéw przez scany oddzielen stref pozarowych oraz przy przej$ciach przez
stropy nalezy takie przejscia uszczelni¢ ognioochronng peczniejacg masg uszczelniajacg np. CP
611A firmy HILTI.

* Przy przechodzeniu klapy oddymiajgcej nalezy stosowac ptyte ognioodporng np. Knauff (F/GKF)
3.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

3.4 Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elekiryczne wnetrzowe oraz
oswietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wylgczenia napiecia w istniejgcych sieciach
elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa.

4.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakohczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1 Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
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ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program ten zostanie zweryfikowany
przez Inspektora Nadzoru oraz Inwertora. Ostateczny wyglad PZJ bedzie akceptowany przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem robot,

Uplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Owykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Owykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,
Osystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

5.2 Zasady kontroli jakosci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB-W. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
5.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4.Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

5.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione
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zostang przez Wykonawce.
5.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: [Jposiadajg deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z:

[OPolskg Norma lub

Uaprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

5.8.Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

Udate przyjecia placu budowy,

(date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
(ldate przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,
(date rozpoczecia robot,

Ouzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdét,

(terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdét,
Owyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Oprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uuwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Odaty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

(zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robdt,

Ostan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

(Ozgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB-W,

(dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

(dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
(Odane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
Owyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

Uinne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi
do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
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Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robé6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona do
zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegodlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu 0 procentowe zaawansowanie
robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robét z:

Onumerem kolejnym karty,

Upodstawg wyceny i opisem robot,

Uiloscig przedmiarowg robét,

(ldatg obmiaru,

Oobmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

Oiloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu roboét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane
na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

(decyzje o pozwoleniu na budowe,

Oprotokot przekazania placu budowy,

Oprotokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
Oinwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

(Oharmonogram budowy,

Cumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
Oprotokdty odbioru robdt,

Oprotokdty z narad i ustalen,

Odowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu podlegajgce
utylizacji,

Ukorespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora .

6.0BMIAR ROBOT.
6.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB-W i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
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Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4.Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

Upodstawe wyceny i opis robot,

Oilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

Udate obmiaru,

Umiejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomochniczego,

(Jobmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:dlugosé x szerokos¢ x gtebokosé x wysokosé x
ilo$¢ = wynik obmiaru,

Oilo$¢ robot wykonanych od poczgtku budowy,

(dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
Oodbiorowi robét zanikajacych,

Oodbiorowi czesciowemu, elementéw robat,

Oodbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

Oodbiorowi po uptywie rekojmi,

Oodbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
7.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
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Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6.Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny zawierajgcy:

UDokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

[0Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zamienne),

OProtokdty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

(OProtokoty odbioréw czesciowych,

ORecepty i ustalenia technologiczne,

(ODziennik budowy — oryginat i kopie,

(OKsigzki obmiaréw robot,

(0Oswiadczenia oso6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

OProtokoty prob, badan i sprawdzen,

Olnstrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen eksploatacyjnych,
UWykaz przekazywanych kluczy,

OWyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

ODeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

(0Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

ORysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
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0Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
[OKopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy zdaniem komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8.PODSTAWY PLATNOSCI
8.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

Cena obejmuije:
Orobocizne bezposrednig wraz z kosztami,
Owarto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

Owartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Ukoszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

Ozysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystgpi¢ w
czasie realizacji robot,

Opodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8.2.Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Ustawy

UUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
UUstawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
OUstawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

OUstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym
OUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
OUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
OUstawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych
9.2.Rozporzadzenia

URozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017t. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty
przedszkolne zorganizowane z szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej

ORozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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[OORozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesdnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych— w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

ORozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia

U
9.3.Normy

OPN -IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

OPN -IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

UPN -IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

OPN -IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

OPN -IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

OPN -IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

OPN -IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogdélne.

OPN -IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

OPN -IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

OPN -IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

OPN -IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

OPN -IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

UPN -IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

0PN -IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce instalacji lub
lokal izacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

OPN -IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze instalacji elektrycznych.

OPN -IEC 60364-5-559 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

0PN -EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢ 1: Wymagania ogoélne
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OPN -EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-1: Wymagania
szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych

OPN -EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-2: Wymagania
szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich

PN -EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 2-3: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

0PN -88/E -08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
0PN -92/N -0125 6.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
0PN -92/N -01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

UPN -N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

[OPN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogachewakuacyjnych i drogach pozarowych.

0
9.4.Pozostate dokumenty

O,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997,0,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

0,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



