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odcinek sieci wodociągowej wyłączony z eksplotacji
na granicy działki nr ew. 105  przewód  zaślepić z obu
końców i zamulić oraz oznaczyć w dokumentacji
powykonawczej jako nieczynny.

S1

S2

zaślepienie

W1
D1

D2 D3

Wp2
Wp1

D4

Wp4

Wp3

W2

D5
D6

D8

D9

Wp5

D10

Wp6

W3

Wp7

w4

w5z1
z2

w8
z3

w1
w2

w3

w6

w7

D7

D11

kdØ250 SN8 i=0,5%

wØ225 PETS SDR 11 PN16

kdØ250 SN8 i=1%

kdØ250 SN8 i=0,5%

kdØ200
SN8 i=0,8%

wØ225 PETS

SDR 11 PN16

D:168.85
T:170.98

D:168.86
T:170.75

Wyl:168.88
D:166.75

T:170.00S2

D:168.92
T:170.00

Wlot:169.13
D: 168.93

T:171.17

D:169.16
T:171.06

D:169.31
T:170.63

D:169.41
T:170.58

Wyl:169.46
T:170.49

D:168.46

Wyl:169.40
T:170.49

D:168.40

Wyl:169.11
T:170.18

D:168.11

D:168.80
T:169.49

D:169.10
T:171.06

D:169.11
T:170.91

D:169.13
T:170.42

Wyl:169.14
D:167.01

T:170.44 S1 D:169.17
T:170.50

D:169.19
T:170.94

D:169.23
T:170.61

Dopł:169.48

Wyl:169.58
T:170.51

D:168.58

Wyl:169.40
T:170.51

D:168.40

proj. kanalizacja deszczowa
proj. instalacja kanalizacji deszczowej
podwieszona pod obiektem mostowym

proj. odcinek sieci wodociągowej

01 07

1:250

S

mgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09

w specjalności instalacyjnej

mgr inż. Zbigniew Przekwas
KUP/0141/POOS/06

w specjalności instalacyjnej

mgr inż. Joanna Młynarkiewicz

ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WKRA W CIĄGU
 UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ Z DOJAZDAMI W RAMACH INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WKRA W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY

PW

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

Faza: Branża:

Sprawdził:

Projektował:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Nr rys.: Ilość:

Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

22 październik 2012

Opracował:

MOST W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY

TI.7040/9/10

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY


