
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 5-PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM ZAMKU I MONTAŻ POD-
NOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : działka nr 6-55/10, obręb nr 6, jednostka ewidencyjna Nidzica ul. Zamkowa
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych			
1	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych.Demontaż cz.ist.balustrady przy schodach	szt.		
d.1	1306-01	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Przebudowa balustrady istniejącej (na styku z częścią przeznaczoną do rozbiórki)	m		
d.1	1207-03	1.00	m	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej drewnianej (pod schodami)	m ²		
d.1	0426-03	1.00*1.60	m ²	1.600	
	analogia			RAZEM	1.600
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	1.43*1.40	m ²	2.002	
				RAZEM	2.002
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami (przyziemie kjl.schod.)	m ²		
d.1	0807-04	$4.915*3.77-1.50*0.50+[2*(4.915+3.77)-(1.15+1.00+0.50)]*0.15$	m ²	19.988	
				RAZEM	19.988
6	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
d.1	1132-01	4.915*3.77-1.50*0.50	m ²	17.780	
				RAZEM	17.780
7	NNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe.Montaż kątowników aluminiowych na styku posadzki i podszybia	m		
d.1	0507-04	2*(1.41+1.43)	m	5.680	
				RAZEM	5.680
8	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-w "karo"	m ²		
d.1	2806-05	4.915*3.77-1.50*0.50	m ²	17.780	
				RAZEM	17.780
9	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	2809-03	$2*(4.915+3.77)-(1.15+1.10+0.5)$	m	14.620	
				RAZEM	14.620
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych.Wyciecie pilami mechanicznymi z tarczą fragmentów stropu żelbetowego gr.15 cm	m ³		
d.1	0212-03	1.27*0.45*0.15	m ³	0.086	
	analogia			RAZEM	0.086
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	1.27*0.45	m ²	0.572	
				RAZEM	0.572
12	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	1130-01	1.27*0.45	m ²	0.572	
				RAZEM	0.572
13	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z j w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome (miejsca naprawiane)	m ²		
d.1	1134-01	2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (kl.schodowa)	m ²		
d.1	1202-09	15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	15.00+2.00	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
17	KNR 7-33	Zakup i montaż -platforma dla niepełnosprawnych w obudowie aluminiowej	kpl.		
d.1	0101-03	1.00	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 7-33	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych .	kpl.		
d.1	0108-07				
	analogia				
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02	Oslony z foli PCV na ruszcie drewnianym zabezpieczające przed zabrudzeniem i	m ²		
d.1	0925-01	zniszczeniem schodów, stolarki			
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	0106-04				
	analogia				
		1.60*0.025+2.002*0.08+19.988*0.03+0.086	m ³	0.886	
				RAZEM	0.886
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do	m ³		
d.1	0108-09+	5 km-wraz z opłatą składowiskową			
	KNR 4-01				
	0108-10				
		0.886	m ³	0.886	
				RAZEM	0.886
22	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów (wniesienie i zniesienie do i z zamku i ze wzgórza	t		
d.1	1507-01	zamkowego materiałów budowlanych i rozbiórkowych)-utrudnony dojazd (bramy) i			
	analogia				
		2.00	t	2.000	
				RAZEM	2.000