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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gruntowej Tatary – Siemiątki , w lokalizacji 
od km 1+000 do km 2+000, polegająca na wykonaniu  jezdni o nawierzchni Ŝwirowej i 
uporządkowaniu pasa drogowego. 
 
2. Materiały wyjściowe 
 

− Wytyczne do projektowania dróg z 1992r. 
− Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 
− Pomiary uzupełniające wykonane w czerwcu 2007 r. 

 
3. Stan istniejący  
 
Istniejący teren to pas drogowy, o przeznaczeniu zgodnym z niniejszym opracowaniem ,na 
którym znajduje się jezdnia gruntowa nieulepszona o szerokości około 3,5 m, w złym stanie 
technicznym, utrudniającym spływ wód opadowych. W pasie przeznaczonym pod drogę 
znajduje się zadrzewienie, przeznaczone do wycinki. 
 
4. Warunki gruntowo-wodne 
 
Na podstawie badań stwierdzono Ŝe w podłoŜu projektowanej drogi zalegają piaski, piaski 
gliniaste i Ŝwiry z domieszką gruntów organicznych. Do głębokości 1,0 m nie stwierdzono 
występowania wód gruntowych. Warunki wodne określono jako przeciętne, a grunty nośne 
podłoŜa zaliczono do grupy nośności G1 i G2. 
 
5. Stan projektowany 
 
Projektowana jezdnia dostosowana jest do przebiegu i szerokości istniejącego pasa 
drogowego, w liniach rozgraniczających. Zaprojektowano przekrój jednojezdniowy o 
szerokości 5,0 m, dwustronnym spadku poprzecznym 4,0%. Zaprojektowano nawierzchnie 
Ŝwirową o grubości 10 cm, oraz w lok. 1+600÷2+000 nawierzchnię dwuwarstwową o 
grubości, kaŜda po 10 cm. Pod poszerzenie istniejącej jezdni naleŜy wykonać podbudowę z 
kruszywa naturalnego gr. 20 cm. Warstwy konstrukcyjne z kruszywa naleŜy układać na 
istniejącym, wcześniej wyprofilowanym podłoŜu gruntowym. 
 
6. Urządzenia obce 
 
W obrębie projektowanych robót nie występują Ŝadne urządzenia obce. 
 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Nie wpłynie ona w znacznym stopniu na otaczające je środowisko. 
W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko w trakcie wykonywania robót, 
naleŜy ściśle przestrzegać zasad zawartych w specyfikacjach technicznych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na sprawność sprzętu i transportu.  
 
8. Zestawienie poszczególnych nawierzchni 
powierzchnia jezdni o nawierzchni Ŝwirowej– 5000 m² 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt wykonawczy; "Przebudowa drogi gruntowej Tatary -
Siemiątki" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

inż. Andrz j Roman
upr , drogowe nr 278/94/0L

I nr 279/94/0L
§2 ust.z pkt 2; §5 usr.j ;
&71§13ust.1 pkt3lir.b
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Nidzica, dnia 13. 12.2007r.

ZUD-7442- 299/2007

Usługi Inżynierskie
Andrzej Roman
Tatary 40

13 - 100 Nidzica

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej iKartograficznej - Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 13 - 100 Nidzica ul. Olsztyńska 28 uprzejmie
informuje, że złożony projekt przebudowy drogi gruntowej Tatary - Siemiątki na dz. 27/56
obr. Siemiątki i dz. 184/2 i 107/6 obr. Tatary nie wymaga uzyskania opinii ZUDP gdyż - nie
występują w nim nowo projektowane odcinki sieci - zgodnie z § 8 pkt 1 i 2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej - nie podlega opiniowaniu przez Zespół.
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Obszar Pionu SIeci w Olsztynie

al. M. J. Piłsudskiego 63a, l O·44g Olsztyn
tel.:(0·103389)5253110
fax: (0·103389) 525 21 15

UZGODNIENIE Nr 52266/08
z dnia 01.07.2008 r.

Dotyczy:
przebudowa drogi gruntowej Tatary - Siemiątki

Uzgadnia się z zastrzeżeniem:

1. Na obszarze projektu znajduje się następująca infrastruktura telekomunikacyjna TP S.A. :

a. Kable metalowe ułożone doziemnie.

2. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury TP
zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26
października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie
istniejącej infrastruktury TP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych infrastrukturę telekomunikacyjną w miejscach zbliżeń
i skrzyżowań zlokalizować ręcznymi próbnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w
promieniu 2,0 m od infrastruktury TP wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

5. W trakcie budowy odkryte urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadzić wywiad branżowy
nt. ewentualnych zmian w lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych.

6. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

7. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić bezwzględnie (pisemnie) TP Obszar
Pionu Sieci w Olsztynie (10 - 449 Olsztyn, ul, Piłsudskiego 63 A) Wydział Utrzymania
Sieci (10 - 900 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21 A) w celu wytyczenia trasy infrastruktury TP,
nadzorowania prac oraz odbioru wykonanych skrzyżowań i zbliżeń.

8. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej
na obszarze objętym projektem niniejsze Uzgodnienie ważne jest 2 (dwa) lata od daty
wydania.

Marrus



1 0+055,00 0,40         0,400                    55,00             22,000        
2 0+127,00 3,67         2,035                    72,00             146,520      
3 0+182,00 5,41         4,540                    55,00             249,700      
4 0+240,00 0,06         2,735                    58,00             158,630      
5 0+300,00 -           0,030                    60,00             1,800          
6 0+400,00 0,96         0,480                    100,00           48,000        
7 0+515,00 1,04         1,000                    115,00           115,000      
8 0+546,00 1,23         1,135                    31,00             35,185        
9 0+594,00 2,06         1,645                    48,00             78,960        

10 0+642,00 2,21         2,135                    48,00             102,480      
11 0+695,00 1,95         2,080                    53,00             110,240      
12 0+750,00 2,07         2,010                    55,00             110,550      
13 0+795,00 4,28         3,175                    45,00             142,875      
14 0+866,00 2,86         3,570                    71,00             253,470      
15 0+900,00 2,34         2,600                    34,00             88,400        
16 0+980,00 1,98         2,160                    80,00             172,800      
17 1+025,00 2,19         2,085                    45,00             93,825        
18 1+072,00 2,56         2,375                    47,00             111,625      
19 1+182,00 1,75         2,155                    110,00           237,050      
20 1+287,00 0,50         1,125                    105,00           118,125      
21 1+517,00 1,20         0,850                    230,00           195,500      
22 1+733,00 0,50         0,850                    216,00           183,600      
23 1+890,00 0,55         0,525                    157,00           82,425        
24 2+043,00 0,35         0,450                    153,00           68,850        
25 2+105,00 0,08         0,215                    62,00             13,330        
26 2+165,00 0,05         0,065                    60,00             3,900          
27 2+215,00 0,10         0,075                    50,00             3,750          
28 2+380,00 0,36         0,230                    165,00           37,950        
29 2+471,00 0,69         0,525                    91,00             47,775        
30 2+525,00 -           0,345                    54,00             18,630        
31 2+590,00 0,72         0,360                    65,00             23,400        
32 2+645,00 0,38         0,550                    55,00             30,250        
33 2+675,00 1,32         0,850                    30,00             25,500        
34 2+740,00 0,13         0,725                    65,00             47,125        
35 2+790,00 0,59         0,360                    50,00             18,000        
36 2+845,00 0,81         0,700                    55,00             38,500        
37 2+905,00 1,43         1,120                    60,00             67,200        
38 2+950,00 0,87         1,150                    45,00             51,750        
39 2+980,00 0,45         0,660                    30,00             19,800        
40 2+995,00 0,45         0,450                    15,00             6,750          

RAZEM 2 995,00        3 381,220   

Tabela robót ziemnych - wykopy

Lp. Lokalizacja Wykop m² Średnia przekroju Odległo ść m Objętość m³



1 0+055,00 -                       0,100                    55,00            5,500          
2 0+127,00 -                       -                         72,00            -               
3 0+182,00 -                       -                         55,00            -               
4 0+240,00 1,21                    0,605                    58,00            35,090        
5 0+300,00 2,97                    2,090                    60,00            125,400      
6 0+400,00 1,43                    2,200                    100,00          220,000      
7 0+515,00 0,10                    0,765                    115,00          87,975        
8 0+546,00 0,04                    0,070                    31,00            2,170          
9 0+594,00 0,06                    0,050                    48,00            2,400          

10 0+642,00 -                       0,030                    48,00            1,440          
11 0+695,00 0,10                    0,050                    53,00            2,650          
12 0+750,00 0,46                    0,280                    55,00            15,400        
13 0+795,00 0,13                    0,295                    45,00            13,275        
14 0+866,00 0,10                    0,115                    71,00            8,165          
15 0+900,00 0,12                    0,110                    34,00            3,740          
16 0+980,00 0,06                    0,090                    80,00            7,200          
17 1+025,00 -                       0,030                    45,00            1,350          
18 1+072,00 -                       -                         47,00            -               
19 1+182,00 -                       -                         110,00          -               
20 1+287,00 1,70                    0,850                    105,00          89,250        
21 1+517,00 -                       0,850                    230,00          195,500      
22 1+733,00 -                       -                         216,00          -               
23 1+890,00 -                       -                         157,00          -               
24 2+043,00 -                       -                         153,00          -               
25 2+105,00 0,15                    0,075                    62,00            4,650          
26 2+165,00 0,70                    0,425                    60,00            25,500        
27 2+215,00 0,43                    0,565                    50,00            28,250        
28 2+380,00 0,05                    0,240                    165,00          39,600        
29 2+471,00 0,18                    0,115                    91,00            10,465        
30 2+525,00 0,44                    0,310                    54,00            16,740        
31 2+590,00 0,23                    0,335                    65,00            21,775        
32 2+645,00 0,09                    0,160                    55,00            8,800          
33 2+675,00 0,50                    0,295                    30,00            8,850          
34 2+740,00 0,23                    0,365                    65,00            23,725        
35 2+790,00 0,29                    0,260                    50,00            13,000        
36 2+845,00 0,34                    0,315                    55,00            17,325        
37 2+905,00 -                       0,170                    60,00            10,200        
38 2+950,00 0,09                    0,045                    45,00            2,025          
39 2+980,00 0,03                    0,060                    30,00            1,800          
40 2+995,00 0,03                    0,030                    15,00            0,450          

RAZEM 2 995,00       1 049,660   

PROFILOWANIE

Lp. Lokalizacja Profilowanie m² Średnia przekroju Odległo ść m Objętość m³



1 0+055,00 -           55,00             
2 0+127,00 -           -                          72,00             
3 0+182,00 -           -                          55,00             -                
4 0+240,00 0,57        0,285                     58,00             16,530         
5 0+300,00 1,81        1,190                     60,00             71,400         
6 0+400,00 0,71        1,260                     100,00           126,000       
7 0+515,00 0,03        0,370                     115,00           42,550         
8 0+546,00 -           0,015                     31,00             0,465           
9 0+594,00 -           -                          48,00             -                
10 0+642,00 -           -                          48,00             -                
11 0+695,00 0,02        0,010                     53,00             0,530           
12 0+750,00 0,06        0,040                     55,00             2,200           
13 0+795,00 -           0,030                     45,00             1,350           
14 0+866,00 0,04        0,020                     71,00             1,420           
15 0+900,00 -           0,020                     34,00             0,680           
16 0+980,00 -           -                          80,00             -                
17 1+025,00 -           -                          45,00             -                
18 1+072,00 -           -                          47,00             -                
19 1+182,00 -           -                          110,00           -                
20 1+287,00 0,10        0,050                     105,00           5,250           
21 1+517,00 -           0,050                     230,00           11,500         
22 1+733,00 0,40        0,200                     216,00           43,200         
23 1+890,00 0,10        0,250                     157,00           39,250         
24 2+043,00 0,10        0,100                     153,00           15,300         
25 2+105,00 0,41        0,255                     62,00             15,810         
26 2+165,00 0,70        0,555                     60,00             33,300         
27 2+215,00 0,43        0,565                     50,00             28,250         
28 2+380,00 0,21        0,320                     165,00           52,800         
29 2+471,00 0,29        0,250                     91,00             22,750         
30 2+525,00 2,55        1,420                     54,00             76,680         
31 2+590,00 0,12        1,335                     65,00             86,775         
32 2+645,00 0,07        0,095                     55,00             5,225           
33 2+675,00 0,53        0,300                     30,00             9,000           
34 2+740,00 1,14        0,835                     65,00             54,275         
35 2+790,00 0,38        0,760                     50,00             38,000         
36 2+845,00 0,22        0,300                     55,00             16,500         
37 2+905,00 0,02        0,120                     60,00             7,200           
38 2+950,00 0,04        0,030                     45,00             1,350           
39 2+980,00 0,04        0,040                     30,00             1,200           
40 2+995,00 0,04        0,040                     15,00             0,600           

RAZEM 2 995,00        827,340       

Lp. Średnia przekroju

Tabela robót ziemnych - nasypy.

Odległo ść m Objętość m³Nasyp m²Lokalizacja


























