Mplan sp. z 0. o. ul. Osinskiego 2/6, 13 - 100 Nidzica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6ot wg Wspolnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA DROGI OD UL. OLSZTYNSKIEJ DO UL. PRZEMYStLOWEJ |
LESNEJ W NIDZICY WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
ORAZ BUDOWA SIECI WOD-KAN W TEJ DRODZE - ETAP |

ADRES INWESTYCJI: Drogi gminne. m.Nidzica

NAZWA INWESTORA: Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA: 13 - 100 Nidzica, Plac Wolnosci 1

BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Robert Roman

DATA OPRACOWANIA: 5 sierpnia 2019 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2007



Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
tech
KOSZTORYS:
1( 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 |D-01.0 [Roboty pomiarowe dla trasy drég w terenie rowninnym | km
d.1| 0119-03 [1.01
0,54 km 0,540
RAZEM 0,540
2| KNR 2-01 |D-01.0 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm z m2
d.1| 0126-01 |2.02 |wywozem urobku
0126-02 +
KNR 2-01
0212-03
12500 m2 12 500,000
RAZEM 12 500,000
3|KNR-W 2-01 [D-01.0 |Wyciecie krzewdw z wykarczowaniem i wywozem ha
d.1| 0108-03 + [2.01 |drewna i karpiny
KNR-W 2-01
0110-03
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2[45100000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
4| KNR AT-03 |D-01.0 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm, z m2
d.2| 0104-02 [3.02 |wywozem gruzu z rozbiorki
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
3[45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
5| KNR 2-01 [D-02.0 |Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie m3
d.3| 0205-03 [1.01 |wykopdw z wywiezieniem urobku na odlegtos¢ do 1,0
km, w celu wbudowania w nasyp
530,37 m3 530,370
RAZEM 530,370
6| KNR 2-01 [D-02.0 [Formowanie i zageszczenie nasypow z gruntu m3
d.3| 0235-01 [3.01 |pochodzgcego z wykopow
530,37 m3 530,370
RAZEM 530,370
7| KNR 2-01 [D-02.0 [Formowanie i zageszczenie hasypow z gruntu m3
d.3| 0235-01 (3.01 |dostarczonego przez wykonawce
analogia
1489,32 m3 1489,320
RAZEM 1489,320
4145200000-9 PODBUDOWA
8| KNR AT-03 [D-04.0 |[Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy m2
d.4[ 0201-01 [2.01 |[stabilizacji gruntu cementemo gr. 10 cm
Krotnos¢ = 0,5
3200 m2 3 200,000
RAZEM 3 200,000
9] KNR 2-31 [D-04.0 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,50 | m2
d.4| 0114-07 |4.02 |mm gr. 15 cm pod chodnik i $ciezke rowerowag
0114-08 1676,0+1015=
2691 m2 2 691,000
RAZEM 2 691,000
10| KNR 2-31 |D-04.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.4| 0114-07 |4.02 [gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm pod jezdnie,
0114-08 4522,50 m2
4522,50 m2 4 522,500
RAZEM 4 522,500
11| KNR 2-31 |D-04.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 | m2
d4| 0114-07 |4.02 |gr. warstwy po zageszczeniu 15cm pod zatoki
0114-08 postojowe i zjazdy
2176,0 m2
2176 m2 2 176,000
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RAZEM 2 176,000
12| KNR 2-31 |D-04.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.4| 0114-07 |4.02 |gr. warstwy po zageszczeniu 10cm pod zatoki
0114-08 postojowe i zjazdy
2176,0 m2
2176 m2 2176,000
] ] RAZEM 2 176,000
5] 45200000-9 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
13| KNNR 6 |D-08.0 [Ustawienie kraweznika betonowego wystajgcego m
d.5[ 0403-03 [1.01 [15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
na podsypce cementowo - piaskowej
1226 m 1226,000
RAZEM 1226,000
14| KSNR 6 |D-08.0 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x22 ( przy m
d.5| 0403-03 [1.01 [zjazdach z kostki, zatokach i przejsciach dla pieszych)
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, na
podsypce cementowo - piaskowej
819 m 819,000
RAZEM 819,000
15| KSNR 6 |D-08.0 |Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na podsypce m
d.5| 0404-05 [3.01 |cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1730 m 1 730,000
RAZEM 1 730,000
16| KNR AT-03 |D-08.0 [Sciek przykraweznikowy z prefabrykatéw betonowych m
d.5[ 0401-01 [3.01 |na podsypce cementowo - piaskowej i tawie z betonu
C12/15
1036 m 1 036,000
RAZEM 1.036,000
6| 45200000-9 NAWIERZCHNIA
17| KNR 2-31 |D-05.0 [Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu m2
d.6[ 1004-07 + [3.05 [asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm po zageszczeniu,
KNR 2-31 KR3, ze skropieniem podtoza
0110-01
0110-02
4522,50 m2 4 522,500
RAZEM 4 522,500
18| KNR 2-31 |D-05.0 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 | m2
d.6| 1004-07 + |3.05 |Wgr.6cm -warstwa wigzgca, na jezdni i zjazdach
KNR 2-31 KR3 ze skropieniem podioza
0311-01
0311-02
4522,50 m2 4 522,500
RAZEM 4 522,500
19| KNR 2-31 |D-05.0 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 | m2
d.6| 1004-07 + [3.05 [Sgr.4cm -warstwa Scieralna, na jezdni i zjazdach
KNR 2-31 KR3 ze skropieniem podtoza
0311-05
0311-06
4522,50 m2 4 522,500
RAZEM 4 522,500
20| KNR 2-31 |D-05.0 [Wykonanie nawierzchni na zatokach postojowych z m2
d.6[ 0511-03 [3.23 [kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce
cementowo - piaskowej
2176 m2 2 176,000
RAZEM 2 176,000
21 KNR 2-31 |D-05.0 |Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki m2
d.6| 0511-03 |[3.23 |betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej
Przejscie Sciezki rowerowej
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
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22 KNR 2-31 |D-05.0 Wykonanie nawierzchni chodnika  z kostki betonowej | m2
d.6[ 0511-02 [3.23 |[szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1676 m2 1 676,000
RAZEM 1 676,000
23| KNR 2-31 |D-05.0 |Wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z kostki m2
d.6[ 0511-02 [3.23 |betonowej bezfazowej czerwonej gr.6cm na
podsypce cementowo - piaskowej
1015 m2 1 015,000
. RAZEM 1 015,000
7[45200000-9 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCH
24 KNR AT-04 |D-07.0 |Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych m2
d.7| 0204-02 [1.01 [grubowarstwowe na zimno strukturalne
P-13-11,55;
P-14- 5,07,
P-11-14,00
P-10 - 76,00
P-21- 7,60
P-7b-10,08
124,30 m2 124,300
RAZEM 124,300
25| KNR 2-31 |D-07.0 [Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych m2
d.7| 0706-02 [1.01 |cienkowarstwowe na zimno
P-24 - 5,32;
P-23 - 35,09
P-26 - 33,76
74,17 m2 74,170
RAZEM 74,170
26( KNR 2-31 |D-07.0 [Ustawienie stupkéw do znakéw pionowych z rur szt.
d.7| 0702-02 [2.01 [stalowych o $r. 60,3 mm z obetonowaniem
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
27| KNR 2-31 |D-07.0 |Zamocowanie tablic znakéw drogowych do gotowych | szt.
d.7[ 0703-02 [2.01 |[stupkow, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o
pow. ponad 0,3 m2 (folia 2 generacji) wg zestawienia
oznakowania pionowego
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
28 D-07.0 [Montaz stupkéw przeszkodowych U-5b szt.
d.7| kalk. wtasna [2.01
2 szt. 2,000
, RAZEM 2,000]
8|45200000-9 ZIELEN
29[ KNR 2-01 |D-06.0 [Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.8[ 0510-01 [1.01 |humusu 10 cm z wykorzystaniem ziemi urodzajnej
0510-02
2700 m2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
9| 45200000-9 ROBOTY TOWARZYSZACE
30| KNNR S5 |D-01.0 [Zatozenie rur ostonowych typu AROT -A/120/PS (lub m
d.9] 0705-01 [3.00 [rbwnowazne) na istniejgce przewody
telekomunikacyjne i energetyczne
20 m 20,000
RAZEM 20,000
311 KNR2-01 |D-03.0 [Wykopy liniowe wykonane koparkami w gr. lll kat. z m
d.9[ 0702-0802 [2.01 |wywozem poza obreb robot
687x0,8x1,0
549,6 m 549,600
RAZEM 549,600
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32(KNR-W 5-10 |D-03.0 [Nasypanie warstwy piasku o gr. 10 cm na dno rowu m
d.9| 0301-02+ [2.01 |kablowego
KNR-W 5-10
0301-03
687 m 687,000
RAZEM 687,000
33 KNNR5 |D-01.0 |Utozenie rur ostonowych typu HDPE 110/6,3 dla m
d.9[ 0705-01 [3.00 [|przewodow telekomunikacyjnych
687 m 687,000
RAZEM 687,000
34| KNR 2-01 |D-03.0 [Zasypanie wykopdw gruntem niewysadzinowym z m3
d.9] 0235-01 [2.01 [zageszczeniem nasypu
analogia
549,6 m3 549,600
RAZEM 549,600
35| KNR5-01 |D-01.0 [Wykonanie studni teletechnicznych stud.
d.9[ 0401-02 [3.00 SK-2 dla kanatu technologicznego
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
36/ KNR 5-01 |D-01.0 [Wykonanie studni teletechnicznych SK-1 dla stud.
d.9| 0401-02 [3.00 [|kanatu technologicznego
analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000




